                                                    KRYCÍ LIST NABÍDKY

	                                                           1. Zakázka

	Zakázka malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnici obce Návsí pro zadávání zakázek malého rozashu a zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

	Název:
	     Opravy místních komunikací v obcích 

      Dolní Lomná, Návsí, Nýdek, Písečná
 

	                                        2. Základní identifikační údaje o uchazeči

	Obchodní firma / název
	

	Sídlo / místo podníkání
	

	Právní forma
	

	Tel. / Fax.
	
	

	E - mail
	

	IČ / DIČ
	
	

	Bankovní spojení / číslo účtu
	
	

	Spisová zn. v obchod.rejstříku
	

	Osoba oprávněna jednat
	

	Kontaktní osoba
	

	Tel. / Fax.
	
	

	E - mail
	

	                                         3. Kritéria hodnocení: nabídková cena

	Cena celkem za dílo v Kč

	         Cena bez DPH
	          

	
	         DPH  21%
	

	
	         Cena s DPH
	


Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací, včetně příloh a že akceptuji veškěré podmínky.

Tento krycí list nabídky podepisuji jako jednatel společnosti

V …......................   dne …...............

                                                                                         …...............................................

Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů 

dle § 53 odst.1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) uchazeče
Prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu §53 odst.1 zákona, neboť jsem uchazečem
a)    který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch orgaizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizovené zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, příjetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo o pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

jde -li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je -li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této pravnické osoby, podává - li nabídku či žádost o účast zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedla uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splˇnovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)   který nebyl  pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde – li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je – li statutárním orgánem dodavatele  či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této pravnické osoby, podává - li nabídku či žádost o účast zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedla uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splˇnovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)  který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstau jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštních předpisů,

d)   vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpatku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních přepisů,

e) který není v likvidaci,

f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)   který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je -li podle §54 písm.d)požedováno prokázání odborné způsobilossti podle zvláštních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných  zalázek

k) kterému nebyl v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V …................... dne …......................

                                                                            …...................................................

NÁVRH SMLOUVY  O  DÍLO č. 
I.
Smluvní strany
Objednatel:           
Obec Návsí



zastoupena starostkou  PaedDr. Lenkou Husarovou
Sídlo:                             Návsí 327, 739 92 Návsí
Bankovní spojení: 
   Sberbank,a.s.
č. účtu:

    4060007448/6800

IČO / DIČ: 
               60781688 / CZ 60781688

Zhotovitel:     
…....................................................................

                                     zastoupen
                                     Bankovní spojení: 


  Číslo  účtu:




                                      IČO / DIČ: 
 



  Zapsaná u

II.
Předmět díla a místo realizace
Předmětem plnění je zhotovení díla:
             Opravy místních komunikací v obcích   Dolní Lomná, Návsí, Nýdek, Písečná
· SO 016   Oprava MK v Návsí I

· SO 017   Oprava MK v Návsí Pod Výtopnou

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení cenu dle článku IV smlouvy.
III.
Realizační lhůta 

Doba plnění díla :                  zahájení prací – 1.7.014

ukončení prací nejpozději do 31.7.2014.
IV.
Cena díla

Nabídková cena se stanovuje v Kč v souladu s rozpočtem …....................... :

Cena v Kč:                                              bez DPH                   DPH                           vč. DPH
Cena  zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky  vč. odvozu odpadu, poplatků za likvidaci odpadu a bude neměnná po dobu trvání smluvního vztahu.

Veškeré práce na rámec této smlouvy budou předmětem víceprácí z jejich pozdějším oceněním.
V.
Fakturace a platební podmínky
1.Po odevzdání a převzetí díla o čemž bude pořízen zápis, vystaví zhotovitel fakturu, a to na základě soupisů provedených prací odsouhlasených zodpovědnými smluvními partnery, za objednatele technickým dozorem investora.

2. Splatnost faktur je do 30-ti dnů ode dne vystavení zhotovitelem.

3. V rámci fakturace bude účtováno DPH dle platného znění zákona č.235/2004  „O dani z přidané hodnoty“.

VI.
Smluvní pokuty
4. Za nedodržení termínu plnění dle čl. III smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

5. Za neodstranění vad a nedodělků  v termínu dle zápisu o odevzdání a převzetí díla, jakož i nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční lhůtě, či nevyklizení pracoviště nejpozději do 14-ti dnů od odevzdání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000-Kč denně za každou vadu a nedodělek jednotlivě, či za každý den prodlení splnění povinností, jak výše uvedeno.

6. Za prodlení s úhradou platebního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Dále se strany dohodly, že poškozený je oprávněn se domáhat náhrady škody, převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta.

8. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů od jejich vyúčtování a doručení.
VII.
Staveniště
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 7dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Součástí přejímky bude prohlášení objednatele o podzemních vedeních. Při předání staveniště obdrží zhotovitel stavební povolení potřebná pro tuto stavbu.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

12. Nejpozději do 14-ti dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.
Provádění díla
13. Zhotovitel vede o provádění díla stavební deník ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  Záznamy v deníku musí být čitelné znemožňující záměnu či následné vypuštění jakéhokoliv dřívějšího zápisu.

14. Objednatel je oprávněn k tomu zmocněnými osobami seznamovat se s průběhem provádění díla, seznamovat se s jeho stavem. O výsledku kontroly provede zápis ve stavebním deníku.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do 3 pracovních dnů od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla.

16. Zhotovitel zajistí zakreslení a vytýčení podzemních inženýrských sítí, čímž přebírá zodpovědnost za jejich případné poškození. 
17. Zhotovitel provede likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnou právní úpravou.
18. Zhotovitel prací bude vhodnou formou informovat občany v dané lokalitě o termínu provádění prací.
      19.  Po dobu prací bude umožněn přístup vlastníkům a dopravní obsluze k jednotlivým nemovitostem.
IX.
Předání díla
20. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

      - stavební deník (případně deníky).

22. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných  vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

23. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání  užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
X.
Záruka
24. Zhotovitel poskytuje na řádně předané a převzaté dílo záruku v trvání 36 měsíců. 
25. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

26. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
27. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

28.Reklamaci zaslat na adresu:  doplní uchazeč
29. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení  reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

30.Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 
31. Zhotovitel ručí za případné škody na majetku města popř. jiných subjektů vzniklé v souvislostí s realizací díla.

XI.
Ostatní ujednání
32. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
33. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
34. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému  kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

35. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

36. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,       

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",      

      -     zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,      

· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla", po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

XII.
Závěrečná ustanovení
37. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

38. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

39. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na zařízení objednatele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši  min.800.000.000,- Kč

      40. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich rozsahu.

     41.  Schválovací doložka podle §41 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb.,v platném znění.

      Uzavření této smlouvy schválila Rada/ Zastupitelstvo obce …......na svém ….....zasedání,

      konaném dne …......., číslo usnesení........

Příloha:  Krycí list rozpočtu 

               Oceněný rozpočet SO

V...................................  dne: ….................                     V …...................    dne ….............                                                 

        …...............................................                                    ….................................................... 

                   
 

               objednatel                                                                                        zhotovitel
NÁVRH SMLOUVY  O  DÍLO č. 
I.
Smluvní strany
Objednatel:               Obec Dolní Lomná 



zastoupena starostkou  Renátou Pawlinovou
Sídlo:                            Dolní Lomná 164,739 91
Bankovní spojení: 
  Česká spořitelna
č. účtu:

   1681987369/0800

IČO / DIČ: 
              00535966/CZ00535966         
Zhotovitel:     
…....................................................................

                                     zastoupen
                                     Bankovní spojení: 


  Číslo  účtu:




                                      IČO / DIČ: 
 



  Zapsaná u

II.
Předmět díla a místo realizace
Předmětem plnění je zhotovení díla:

   Opravy místních komunikací v obcích Dolní Lomná, Návsí, Nýdek, Písečná

            SO 006   Oprava MK v Dolní Lomné MK C1

SO 008   Oprava MK v Dolní Lomné směr k Hájence

SO 009   Oprava MK v Dolní Lomné Autokemp

SO 010   Oprava MK v Dolní Lomné Novina I

SO 011   Oprava MK v Dolní Lomné Novina II

SO 012   Oprava MK v Dolní Lomné Na Rovně

            SO 013   Oprava MK v Dolní Lomné Borovina     
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení cenu dle článku IV smlouvy.
III.
Realizační lhůta 

Doba plnění díla :                  zahájení prací – 1.7.014

ukončení prací nejpozději do 31.7.2014.
IV.
Cena díla

Nabídková cena se stanovuje v Kč v souladu s rozpočtem …....................... :

Cena v Kč:                                              bez DPH                   DPH                           vč. DPH
Cena  zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky  vč. odvozu odpadu, poplatků za likvidaci odpadu a bude neměnná po dobu trvání smluvního vztahu.

Veškeré práce na rámec této smlouvy budou předmětem víceprácí z jejich pozdějším oceněním.
V.
Fakturace a platební podmínky
1. Po odevzdání a převzetí díla o čemž bude pořízen zápis, vystaví zhotovitel fakturu, a to na základě soupisů provedených prací odsouhlasených zodpovědnými smluvními partnery, za objednatele technickým dozorem investora.

2. Splatnost faktur je do 30-ti dnů ode dne vystavení zhotovitelem.

3. V rámci fakturace bude účtováno DPH dle platného znění zákona č.235/2004  „O dani z přidané hodnoty“.

VI.
Smluvní pokuty
4. Za nedodržení termínu plnění dle čl. III smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

5. Za neodstranění vad a nedodělků  v termínu dle zápisu o odevzdání a převzetí díla, jakož i nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční lhůtě, či nevyklizení pracoviště nejpozději do 14-ti dnů od odevzdání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000-Kč denně za každou vadu a nedodělek jednotlivě, či za každý den prodlení splnění povinností, jak výše uvedeno.

6. Za prodlení s úhradou platebního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

7. Dále se strany dohodly, že poškozený je oprávněn se domáhat náhrady škody, převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta.

8. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů od jejich vyúčtování a doručení.
VII.
Staveniště
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 7dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Součástí přejímky bude prohlášení objednatele o podzemních vedeních. Při předání staveniště obdrží zhotovitel stavební povolení potřebná pro tuto stavbu.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

12. Nejpozději do 14-ti dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.
Provádění díla
13. Zhotovitel vede o provádění díla stavební deník ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  Záznamy v deníku musí být čitelné znemožňující záměnu či následné vypuštění jakéhokoliv dřívějšího zápisu.

14. Objednatel je oprávněn k tomu zmocněnými osobami seznamovat se s průběhem provádění díla, seznamovat se s jeho stavem. O výsledku kontroly provede zápis ve stavebním deníku.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do 3 pracovních dnů od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla.

16. Zhotovitel zajistí zakreslení a vytýčení podzemních inženýrských sítí, čímž přebírá zodpovědnost za jejich případné poškození. 
17.Zhotovitel provede likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnou právní úpravou.
18. Zhotovitel prací bude vhodnou formou informovat občany v dané lokalitě o termínu provádění prací.

      19. Po dobu prací bude umožněn přístup vlastníkům a dopravní obsluze k jednotlivým nemovitostem.
IX.
Předání díla
20. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

      - stavební deník (případně deníky).

22. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných  vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

23.Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání  užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
X.
Záruka
24. Zhotovitel poskytuje na řádně předané a převzaté dílo záruku v trvání 36 měsíců. 
25. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

26.Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
27. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

28. Reklamaci zaslat na adresu:  doplní uchazeč
29. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení  reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.   Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

30. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp.,    že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 
31. Zhotovitel ručí za případné škody na majetku města popř. jiných subjektů vzniklé v souvislostí s realizací díla.

XI.
Ostatní ujednání
32. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

33.Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
34. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému  kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

35. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

36. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,       

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",      

      -     zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,      

· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla", po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

XII.
Závěrečná ustanovení
37. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

38. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

39. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na zařízení objednatele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši  min.800.000.000,- Kč

      40. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich rozsahu.

      41. Schválovací doložka podle §41 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb.,v platném znění.

      Uzavření této smlouvy schválila Rada/ Zastupitelstvo obce …......na svém ….....zasedání,

      konaném dne …......., číslo usnesení........

Příloha:  Krycí list rozpočtu 

               Oceněný rozpočet SO

V...................................  dne: ….................                     V …...................    dne ….............                                                 

        …...............................................                                    ….................................................... 

                   
 

               objednatel                                                                                        zhotovitel
NÁVRH SMLOUVY  O  DÍLO č. 
I.
Smluvní strany
Objednatel:               Obec Písečná 



zastoupena starostkou Bc. Davidem Čmielem
Sídlo:                          Písečná 42,739 92
Bankovní spojení: 
 KB Jablunkov
č. účtu:

 86 - 5630280257/0100

IČO / DIČ: 
             70632430/není plátcem DPH

Zhotovitel:     
…....................................................................

                                     zastoupen
                                     Bankovní spojení: 


  Číslo  účtu:




                                      IČO / DIČ: 
 



  Zapsaná u



                                                  II.
Předmět díla a místo realizace
Předmětem plnění je zhotovení díla:
         Opravy místních komunikací v obcích Dolní Lomná, Návsí, Nýdek, Písečná

         SO 001   Oprava MK Písečná     
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení cenu dle článku IV smlouvy.

III.
Realizační lhůta 

Doba plnění díla :                  zahájení prací – 1.7.014

ukončení prací nejpozději do 31.7.2014.
IV.
Cena díla

Nabídková cena se stanovuje v Kč v souladu s rozpočtem …....................... :

Cena v Kč:                                              bez DPH                   DPH                           vč. DPH
Cena  zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky  vč. odvozu odpadu, poplatků za likvidaci odpadu a bude neměnná po dobu trvání smluvního vztahu.

Veškeré práce na rámec této smlouvy budou předmětem víceprácí z jejich pozdějším oceněním.
V.
Fakturace a platební podmínky
1. Po odevzdání a převzetí díla o čemž bude pořízen zápis, vystaví zhotovitel fakturu, a to na základě soupisů provedených prací odsouhlasených zodpovědnými smluvními partnery, za objednatele technickým dozorem investora.

2. Splatnost faktur je do 30-ti dnů ode dne vystavení zhotovitelem.

3. V rámci fakturace bude účtováno DPH dle platného znění zákona č.235/2004  „O dani z přidané hodnoty“.

VI.
Smluvní pokuty
4. Za nedodržení termínu plnění dle čl. III smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

5. Za neodstranění vad a nedodělků  v termínu dle zápisu o odevzdání a převzetí díla, jakož i nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční lhůtě, či nevyklizení pracoviště nejpozději do 14-ti dnů od odevzdání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000-Kč denně za každou vadu a nedodělek jednotlivě, či za každý den prodlení splnění povinností, jak výše uvedeno.

6. Za prodlení s úhradou platebního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Dále se strany dohodly, že poškozený je oprávněn se domáhat náhrady škody, převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta.

8. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů od jejich vyúčtování a doručení.
VII.
Staveniště
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 7dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Součástí přejímky bude prohlášení objednatele o podzemních vedeních. Při předání staveniště obdrží zhotovitel stavební povolení potřebná pro tuto stavbu.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

12. Nejpozději do 14-ti dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.
Provádění díla
13. Zhotovitel vede o provádění díla stavební deník ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  Záznamy v deníku musí být čitelné znemožňující záměnu či následné vypuštění jakéhokoliv dřívějšího zápisu.

14. Objednatel je oprávněn k tomu zmocněnými osobami seznamovat se s průběhem provádění díla, seznamovat se s jeho stavem. O výsledku kontroly provede zápis ve stavebním deníku.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do 3 pracovních dnů od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla.

16. Zhotovitel zajistí zakreslení a vytýčení podzemních inženýrských sítí, čímž přebírá zodpovědnost za jejich případné poškození. 
17. Zhotovitel provede likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnou právní úpravou.
18. Zhotovitel prací bude vhodnou formou informovat občany v dané lokalitě o termínu provádění prací.

      19. Po dobu prací bude umožněn přístup vlastníkům a dopravní obsluze k jednotlivým nemovitostem.
IX.
Předání díla
20. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

      - stavební deník (případně deníky).

22. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných  vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

23. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání  užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
X.
Záruka
24. Zhotovitel poskytuje na řádně předané a převzaté dílo záruku v trvání 36 měsíců. 
25. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

26. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
27.Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

28.Reklamaci zaslat na adresu:  doplní uchazeč
29. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení  reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

30. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 
31. Zhotovitel ručí za případné škody na majetku města popř. jiných subjektů vzniklé v souvislostí s realizací díla.

XI.
Ostatní ujednání
32. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

33. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
34. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému  kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

35. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

36. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,       

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",      

      -     zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,      

· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla", po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

XII.
Závěrečná ustanovení
37. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

38. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

39. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na zařízení objednatele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši min.800.000.000,- Kč

     40.  K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich rozsahu.

      41. Schválovací doložka podle §41 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb.,v platném znění.

      Uzavření této smlouvy schválila Rada/ Zastupitelstvo obce …......na svém ….....zasedání,

      konaném dne …......., číslo usnesení........

Příloha:  Krycí list rozpočtu 

               Oceněný rozpočet SO

V...................................  dne: ….................                     V …...................    dne ….............                                                 

        …...............................................                                    ….................................................... 

                   
 

               objednatel                                                                                        zhotovitel
NÁVRH SMLOUVY  O  DÍLO č. 
I.
Smluvní strany
Objednatel:           
Obec Nýdek



zastoupena starostkou  Mgr. Janem Konečným
Sídlo:                             Nýdek 251, 739 96 
Bankovní spojení: 
   KB Třinec
č. účtu:

   23820781/0100

IČO / DIČ: 
               00492868/CZ00492868

Zhotovitel:     
…....................................................................

                                     zastoupen
                                     Bankovní spojení: 


  Číslo  účtu:




                                      IČO / DIČ: 
 



  Zapsaná u

II.
Předmět díla a místo realizace
Předmětem plnění je zhotovení díla:

                Opravy místních komunikací v obcích Dolní Lomná,Návsí, Nýdek, Písečná

               SO 014   Oprava MK v Nýdku – Gora

               SO 015   Oprava MK v Nýdku – Hluchová
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení cenu dle článku IV smlouvy.

III.
Realizační lhůta 

Doba plnění díla :                  zahájení prací – 1.7.014

ukončení prací nejpozději do 31.7.2014.
IV.
Cena díla

Nabídková cena se stanovuje v Kč v souladu s rozpočtem …....................... :

Cena v Kč:                                              bez DPH                   DPH                           vč. DPH
Cena  zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky  vč. odvozu odpadu, poplatků za likvidaci odpadu a bude neměnná po dobu trvání smluvního vztahu.

Veškeré práce na rámec této smlouvy budou předmětem víceprácí z jejich pozdějším oceněním.
V.
Fakturace a platební podmínky
1. Po odevzdání a převzetí díla o čemž bude pořízen zápis, vystaví zhotovitel fakturu, a to na základě soupisů provedených prací odsouhlasených zodpovědnými smluvními partnery, za objednatele technickým dozorem investora.

2. Splatnost faktur je do 30-ti dnů ode dne vystavení zhotovitelem.

3. V rámci fakturace bude účtováno DPH dle platného znění zákona č.235/2004  „O dani z přidané hodnoty“.

VI.
Smluvní pokuty
4. Za nedodržení termínu plnění dle čl. III smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

5. Za neodstranění vad a nedodělků  v termínu dle zápisu o odevzdání a převzetí díla, jakož i nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční lhůtě, či nevyklizení pracoviště nejpozději do 14-ti dnů od odevzdání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000-Kč denně za každou vadu a nedodělek jednotlivě, či za každý den prodlení splnění povinností, jak výše uvedeno.

6. Za prodlení s úhradou platebního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Dále se strany dohodly, že poškozený je oprávněn se domáhat náhrady škody, převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta.

8. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů od jejich vyúčtování a doručení.
VII.
Staveniště
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 7dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Součástí přejímky bude prohlášení objednatele o podzemních vedeních. Při předání staveniště obdrží zhotovitel stavební povolení potřebná pro tuto stavbu.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

12. Nejpozději do 14-ti dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.
Provádění díla
13. Zhotovitel vede o provádění díla stavební deník ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  Záznamy v deníku musí být čitelné znemožňující záměnu či následné vypuštění jakéhokoliv dřívějšího zápisu.

14. Objednatel je oprávněn k tomu zmocněnými osobami seznamovat se s průběhem provádění díla, seznamovat se s jeho stavem. O výsledku kontroly provede zápis ve stavebním deníku.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do 3 pracovních dnů od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla.

16. Zhotovitel zajistí zakreslení a vytýčení podzemních inženýrských sítí, čímž přebírá zodpovědnost za jejich případné poškození. 
17. Zhotovitel provede likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnou právní úpravou.
18. Zhotovitel prací bude vhodnou formou informovat občany v dané lokalitě o termínu provádění prací.

      19. Po dobu prací bude umožněn přístup vlastníkům a dopravní obsluze k jednotlivým nemovitostem.
IX.
Předání díla
20. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

      - stavební deník (případně deníky).

22. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných  vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

23. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání  užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
X.
Záruka
24. Zhotovitel poskytuje na řádně předané a převzaté dílo záruku v trvání 36 měsíců. 
25. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

26. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
27. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

28. Reklamaci zaslat na adresu:  doplní uchazeč
29. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení  reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.    Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

30. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 
31. Zhotovitel ručí za případné škody na majetku města popř. jiných subjektů vzniklé v souvislostí s realizací díla.

XI.
Ostatní ujednání
32. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

33. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
34. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému  kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

35. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

36. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,       

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",      

      -     zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,      

· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla", po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

XII.
Závěrečná ustanovení
37. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

38. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

39. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na zařízení objednatele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši  min.800.000.000,- Kč

      40. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich rozsahu.

      41. Schválovací doložka podle §41 odst.1 zákona číslo 128/2000 Sb.,v platném znění.

      Uzavření této smlouvy schválila Rada/ Zastupitelstvo obce …......na svém ….....zasedání,

      konaném dne …......., číslo usnesení........

Příloha:  Krycí list rozpočtu 

               Oceněný rozpočet SO

V...................................  dne: ….................                     V …...................    dne ….............                                                 

        …...............................................                                    ….................................................... 

                   
 

               objednatel                                                                                        zhotovitel
