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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni stavby

1.1 Zhodnoceni stavenisté

Obsahem dokumentace a stavby je odkanalizovani obce Pise¢na

Obec Pise¢na nema v souCasné dobé vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit.
Splaskové odpadni vody z jednotlivych nemovitosti jsou zachycovany v bezodtokovych
jimkach, nebo septicich. VétSina z nich nesplfiuje zakladni pozadavky na jejich provoz,
nejsou vodotésné, nebo maji prepady zalsténé do pfikopll a trativodd. Cast
vybudovanych mistnich stok je ukonena do pfikopld nebo vodoteCi. Celkovy stav
zachycovani a likvidace odpadnich vod je tak pro dnesni dobu zcela nevyhovuijici.

Zpracovany projekt stavby vychazi z navrzeného a projednaného zadani stavby, na
zakladé néhoz bylo vydano uzemni rozhodnuti.

Obec Pise€na se nachazi v Moravskoslezském  kraji, okrese Frydek-Mistek
vychodné od mésta Jablunkov.

Obec Pisecna je rozloZzena vychodné od Jablunkova na pravém bfehu feky OlSe, je od
néj vzdalena 3 km. Jeji protahly katastr, ktery protind potok Kotelnice, sméfuje
severovychodné k vrchu Krkavice, v nadmofiskeé vysce 415 — 530 m. Z SirSiho pohledu
je lokalita ¢asti v geomorfologického podcelku flySového pasma Zapadnich Karpat.

Obec ma kolem 845 trvale zijicich obyvatel. Charakteristickou zastavbou jsou rodinné
rodinné domy. Podnikatelské objekty jsou rekonstruovany ze starSich objektl, nebo
noveé postaveny. ObCanska a technickd vybavenost. Obecni ufad, prodejna a hostinec,

Skola a materska Skolka.

Terén v obci je zvinény svahovity. Svahuje se od nejvySSiho bodu v obci na jejim
jednom konci smérem dolt podél silnice 111/01150 smérem k Jablunkovu a jeho zacatku.
| ostatni komunikace v obci se nachazeji prevazné ve svahovitém terénu na upati vrchu
Gronicek. Z téchto dlvodu je na konci nékterych ulic pouzito &erpacich stanic.

V obci je vzhledem ke svazovitému terénu navrzena kombinovana kanalizaéni sit.
Gravitacni stoky z bo€nich ulic a uli¢ek jsou svedeny do hlavni stoky P 1 DN 300. Ta je
vedena v celé své Casti podél silnice Ill. / 01150. Prochazi v celé své délce obci a je
ukonc€ena zausténim do stavajici Sachty kanalizacni sité v obce Jablunkov. Do uvedené
stoky jsou pak z boCnich ulic a uliek pfivedeny gravitaéni stoky DN 250.

Kanaliza¢ni rozvody v obci jsou v projektu stavby popsany v usecich dle jednotlivych
dimenzi.

Situaéni feSeni a vedeni kanalizaci v jednotlivych ulicich obce bylo provedeno za
uCasti investora stavby a projektanta pochlzkami pfimo v terénu. Navrzené vedeni
trasy pak je zvoleno s ohledem na polohu podzemnich a pozemnich siti, na vyjadfeni
jednotlivych spravcl k uvedenému odkanalizovani a na mistni podminky. Projekt stavby
je zpracovan v souladu se zadanim stavby a respektuje vesSkeré pfipominky spravci
podzemnich siti k vedeni trasy kanalizaci. Zadani bylo projednano se statnimi
organizacemi. Jejich vyjadreni jsou v dokladové Casti zadani stavby. Projekt stavby, je
opét projednan s jednotlivymi organizacemi. Vyjadfeni k projektu je zafazeno v
dokladové casti.



1.2. Urbanistické reseni stavby

Kanalizace bude v celé délce ulozena v zemi, takZe nebude branit provozu na silnicich
a mistnich komunikacich. Pfi vedeni po loukach nebude rovnéz branit jejich béznému
obhospodarovani. V polnich cestach nebude branit provozu. V pracovnim pruhu bude
v misté kde je orna puda bude provedena skryvka ornice a provedena technicka a
biologicka rekultivace. Po ulozeni potrubi do silniéniho pozemku, pfikopl a travnatych
pruht a mistnich komunikaci je soucasti stavby jejich oprava a uvedeni do plvodniho
stavu. Stavbou budou dotCeny louky, pole, polni cesty, travnaté zelené pasy, travnaty
pruh, chodniky, silnice a mistni komunikace. Kanalizace musi byt vedena a ulozena
tak, aby byla v plném rozsahu respektovana CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni.

a). - pro vystavbu kanalizace zajisti investor stavebni povoleni a pfed zahajenim
zemnich praci vyhledani a vytyCeni vS8ech inZenyrskych siti od jejich jednotlivych
spravcl. Pro realizaci v extravilanu a realizaci kanaliza¢ni sité v intravilanu obce nejsou
kladeny Zadné naroky na trvaly zabor zemédélské pidy. Po dobu realizace kanalizace
v ulicich obce dojde v dotenych ulicich k casteCnému omezeni vefejné a mistni
dopravy tj. na Casti pfilehlé poloviny vozovky. Zahajeni zemnich praci bude oznameno
vSem dotéenym spravclim zafizeni.

b). - k doCasnému vyuziti objektd po dobu vystavby nedojde
c). - k demolicim nedochazi

d). - trasy kanalizace jsou vedeny tak, aby nedoSlo k likvidaci zelené, trasa se vyhyba
vzrostlym stromdm.

e). - prelozky podzemnich vedeni nebudou provadény. Do situaci jsou orientacné
zakreslena podzemni zafizeni dotlena stavbou na zakladé udaju ziskanych od
jednotlivych spravcu. Jejich vyhledani a vyty€eni s vyznacenim polohy zafizeni pfimo
na stavenisti provedou spravci téchto zafizeni na zakladé objednavky podané
minimalné 14 dni pfed zahajenim praci na stavenisti. Pfi navrhu jednotlivych tras bylo
se stavajicimi sitémi pocitano v€etné dodrzeni prostorového usporadani.

f). - pfed zahajenim zemnich praci na kanalizaCnich trasach bude v nezbytné nutnych
usecich odstranén povrch silnic, mistnich Stérkoasfaltovych komunikaci, asfaltovych a
betonovych ploch a vjezdl. Povrchy budou odstranény vcetné zpevnénych
podkladnich vrstev a odvezeny na skladku. V mistech kde dojde k vedeni po poli a
orné pudé bude provedena skryvka ornice v Sifi 4 m a hloubce 0,3 m.

1.3. Technické resSeni stavby

Ugelem celé stavby je odkanalizovani celé obce Piseéna .

Na zakladé jiz uvedenych skuteCnosti, byla navrzena kombinovana kanalizace
gravitaéni a tlakova. Na stavajici COV Jablunkov budou odvedeny splaskové vody
gravitacnim potrubim DN 300 a jeho napojenim na stavajici kanaliza¢ni sit. Likvidaci
splaskd na COV dojde v obci k vyznamnému zkvalitnéni podzemni vody.



Kanalizaéni potrubi je v celé délce ulozeno v zemi s minimalnim krytim 1,0 — 2,0 m.
Kfizeni silnic je navrzeno protlakem stim, Zze v nutném pfipadé je mozné pouzit
pfekopu a potrubi kanalizace ulozit do ochranné trubky. KfiZzeni mistnich cest je
provedeno prekopem. Kfizeni Kotelnického potoka 2 x bude provedeno pfekopem a
1 x protlakem.

Na zakladé geologického pruzkumu, vzhledem Kk sloZzeni zemin, budou vykopy
provadény prevazné v Stérkopiskovém terénu se skalnim podlozim. Z tohoto divodu
bude nutné pazeni stén vykopu.

Pro zasyp potrubi bude mozné vyuzit vytéZenou zeminu. V misté kde dojde k vytéZeni
velkych kamenu vS8ak tyto navraceny zpét nebudou, ale budou odvezeny na skladku.

1.4. Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Napojeni stavenisté na verfejnou dopravni sit bude ze silnice Ill. tf. 01150, ktera
prochazi obci PiseCna a dale pak mistnich komunikaci v jejichz bezprostfedni blizkosti
je vobci stavba provadéna.

1.5. Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizaci a ukladanim kanalizaCniho potrubi budou doteny v mensSi mife Ilouky a
pole. Dale pak ve vétSim rozsahu plochy s vefejnou zeleni, mistni zpevnéné a
nezpevnéné cesty, betonové a dlazdéné plochy, mistni Stérkoasfaltové komunikace,
asfaltové silnice a travnaté pfikopy. Po ulozeni potrubi a jeho zasypu je soucasti
stavby rovnéz uprava ploch s vefejnou zeleni, opravy povrchl silnic, mistnich
komunikaci. Trasy jednotlivych vétvi kanalizaci jsou navrZzeny tak. aby doslo k co
nejmensimu zasahu do vzrostlé zelené a bez nutnosti kaceni vzrostlych stromu.

PFi hloubeni ryhy v blizkosti stroml je nutné dodrzet CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a
krajinarstvi , Ochrana stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech.
Pfi realizaci je nutné dodrzet podminky uvedené v citované normé body 3.1 — 3.9.2.
V dokumentaci pfi vedeni kolem stroml je trasa volena tak, aby byla co v nejvétsi
vzdalenosti od stromu.

Béhem stavby dojde pfi jeji realizaci vlivem pohybu stavebnich mechanizmu a stavebni
¢innosti doCasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi prasnosti a hluénosti. Stavebni firma
je povinna tyto negativni dopady minimalizovat.

Po dokonceni kanaliza¢ni sité a jejim uvedeni do provozu bude jeji vliv na Zivotni
prostfedi v obci jednoznacné kladny.

K umisténi kanalizaénich rozvodu nebylo pfi projednani zadani stavby ze strany
pamatkové péce, ochrany pfirody a péce o zivotni prostifedi pfipominek.

1.6 Pruzkumy a méreni jejich zac¢lenéni do projektové dokumentace

Obec Pisecna je poloZena ve vyrazném jihozapadné exponovaném svahu nad udolim
OlSe v nadmorské vySce 415 —530 m, z SirSiho pohledu v geomorfologickém podcelku

-5-



flySového pasma Zapadnich Karpat, budované v daném prostoru oligocennimi vrstvami
piskovcu a jilovcu. Jilovce se vyskytuji v horni tfetiné obce, v dolnich dvou tfetinach jsou
stfidany piskovci. Oba typy sedimentarnich hornin se vyznacuji kolisajicim stupném
zpevnéni a jsou tak vruzné mife postizeny zvétravacimi procesy, méni se i jejich
vrstavnatost a odluénost od tence deskovité az po lavicovitou. V zafezu mistniho potoka
Kotelnice vystupuji tyto horniny az na den, vétSinou jsou vSak prekryty kvatrtérnim
zemnim pokryvem s mocnosti 0,5 az 4 m. V pokryvu pfevladaji prachové hliny, piscité
hliny a jily, Casto prfechazejici v kamenité hliny ¢i jily. Pfi terénu jsou v nepravidelnych
polohach ulozeny obvyklé recentni navazky v mocnosti do 1 m.

Podzemni voda se v zajmovém uzemi vyskytuje v puklinach hornin zejména podél
Kotelnického potoka, ve svazich jen vyjimecné v nékterych puklinach piskovcu tésné
nad podlozim jilovcovym hydroizolatorem. Podél Kotelnice ma puklinova zvoden
vyrazné napjatou hladinu, narazenou 3,1 a ostalenou 2,4 m pod terénem, ve svazich
muUze hladina naopak po narazeni i poklesnout, tak jak doCasna zvoden odtéka do
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srazek. Maximalni urovné hladiny podzemni vody se tak budou misto od mista
podstatné lisit.

Zatfidéni zemin a urCeni tfidy tézitelnosti je stanoveno zpracovanym geologickym
prizkumem ( firma RNDr. FrantiSek Medfik — posudky v inzenyrské geologii ).
Dle vy$e uvedeného prizkumu je stanoveno dle CSN 73 3050 néasledovné : tfida 3 —
35 %, tfida 4 — 40 %, tfida 5 - 20 %, tfida 6 — 5 %. Dle CSN 73 6133 pak naleZi tfidé |
podil 75% a tfidé Il podil 25 %. Nutnost pouZiti trhavin k rozpojovani hornin je
vyloucena.

S ohledem na geomorfologii terénu ( podhorsky terén ) se nachazi prevazna cCast
stavenisté mimo zaplavové uzemi.

Vykopy budou provadény v nesoudrznych zeminach, které bude nutné pazit. Pficemz
pfi hloubce vétsi jak 1,5 m zasahnou do obtizné rozpojitelnych balvanitych Stérkd
s vzajemné zaklinénymi valouny a balvany u nichz je nutné pocitat s navylomem i zde
bude nutné pazeni vykopl. Hladiny spodni vody pfi geologickém prizkumu byla
zastizena v hloubce 1,5 — 4 m. Pfi pfekroCeni uvedené hloubky je nutné pfi realizaci
pocitat s Cerpanim vody z vykopU. Jedna se o vodu slabé uhli¢ité agresivni. Betonové
prvky je nutné pfiméfené chranit. Budou —li prace probihat ve vihéim obdobi roku je
nutné pocitat se snizenim hladiny vody od urovné terénu.

1.7 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, vy§kovy a polohovy systém

Projekt stavby SO 01 obce PiseCna je zakreslen do geodetického zaméreni v méfitku
1 : 500, které provedla v Cervnu 2014 geodeticka firma Geosa. Do situaci jsou
zanesena vSechna podzemni zafizeni dle pfedanych podkladd a zakresu od
jednotlivych spravcl siti, jsou vSak zakresleny pouze informativné na zakladé



pfedanych udaji od jednotlivych spravci a maijitelt siti. Pro lepSi orientaci v projektu
stavby je pfilozen klad situaci.

Poloha reviznich Sachet jednotlivych stok je v projektu stavby udana v soufadnicich
v tabulce. Kazda revizni Sachta a lomovy bod ma svoji soufadnici. Pfed vlastni
realizaci je nutné nechat trasu dle uvedenych soufadnic vytyCit autorizovanym
geodetem podle souradnic a situace. V situaci jsou zakresleny vytyCovaci prvky, koty
pouze pro orientacni vytyCeni stavby.

Geodeticky zakres skuteéného provedeni kanalizaci bude proveden v soufadnicovém
systému JTSK - Bpv, digitalni formou.

1.8 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a technologické provozni soubory

Nazev stavby : Splaskova kanalizace v obci Piseéna - |. etapa

Obsah stavby : SO 01 - Splaskova kanalizace v obci Pise¢na — |. etapa

SO 01.1 - Kanalizacni stoky v obci Pisecna
SO 01.2 - Vytlatné potrubi splaskd v obci Pisecna
SO 01.3 - Cerpaci stanice v obci Pise¢na — stavebni &ast

PS 01 - Cerpaci stanice v obci Pisedna — technologicka ¢ast
PS 01.1 - Elektropfipojky k Cerpacim stanicim v obci PiseCna

1.9 Vliv stavby na okolni pozemky ochrana okoli stavby pred negativnhimi

ucinky pri jejim provadéni

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Dotkne se pfevazné povrchu
mistnich komunikaci a silnice. Ty budou po uloZeni potrubi opraveny a uvedeny do
funkéniho stavu.

Pfi vedeni po loukach, polich a polni cesté nebudou nikterak naruSeny a po uloZeni
potrubi, mohou byt dale vyuzivany jako v dobé pfed vystavbou.

V dobé vystavby je nutné pocitat v jednotlivych mistech pravé probihajici vystavby
s hlukem strojnich mechanizm( a vozidel pfivazejicich material na stavbu. Na
staveni$té budou pracovnici nastupovat po 6 hod. a prace ukonceny nejpozdéji v 22
hod. Hlu¢nost prostfedi a zvySenou prasnost v ulicich budou minimalizovat pracovnici
dodavatele stavby.

1.10 Zpusob zajisténi bezpecnosti pracovnikll stavby

Pfi stavbé a provozu kanalizace je tfeba dodrzovat tyto uvedené zakony, vyhlasky,
predpisy, normy a smérnice :



- Zakon €. 183 / 2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu ( stavebni zakon ),
zakon obsahuje zakon €. 184 / 2006 Sb., zakon &. 186 / 2006 Sb.

- Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
zakona CNR ¢&. 575/1990 Sb. a zakona CNR &. 159/1992 Sb., zakona &. 396/1992(
uplné znéni ), zakona €. 47/1994 Sb., zakona €. 71/2000 Sb., zakona ¢. 124/2000 Sb.
436/2004Sb., 253/2005 Sh. A 189/2008 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpeénosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990
Sb., a vyhlasky CUBP &. 207/1991 Sb. a nafizeni vlady &. 352/2000 Sb. A zéakona &.
192/2005

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb., o evidenci a registraci pracovnich uraz(, o
hlaseni provoznich nehod / havarii / a poruch technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢.
274/1990

- Zakon ¢. 289/ 1995 Sb. o lesich, lesni zakon
- Zakon ¢€.185/2001Sb., o odpadech

v

- Zakon &. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdus$i pfed znecistujicimi latkami ( zakon o
ovzdusi ), ve znéni zakona €. 218/1992 Sb.

- Zakon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon)

- Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédeélského pudniho fondu, ve znéni zakona
CNR ¢&. 10/1993 Sb. A zakona ¢. 98/1999

- Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni zakona CNR &. 425/1990
Sb.zakona ¢. 237/200 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb. A 267/2006 Sb.

-CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

-CSN EN 1671 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti

- CSN 73 3050 - Zemni prace

- CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

- CSN 73 6006 - Oznadovani uloznych zafizeni vystraznymi féliemi

- CSN DIN 18 920 - Sadovnictvi a krajinafstvi

- CSN 73 6230 - Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 - Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN EN 1671, 75 6111 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Veskeré prace je tfeba provadét pedlivé pfi dodrzeni pfislusnych predpisd a CSN 70
6701. Kolmé vykopy hlubSi jak 150 cm - v zastavéném uzemi 130 cm - je potiebné
vzdy odborné pazit. V zeminach malo soudruznych je nutné pazit i ryny mélci.



VSechny el. pfedméty musi byt chranény pred nebezpeCnym dotykem nezivych Casti
samocinnym odpojenim od zdroje. Kryti el. pfedmétd musi odpovidat prostfedi ve
kterém jsou instalovany. Po skonéeni montaZze provede montazni firma revizi dle CSN
33 2000-6-61. O provedené praci vyhotovi revizni zpravu. El. zafizeni umisténa na
mistech vefejné pfistupnych musi byt opatfena bud bezpeénostni tabulkou podle CSN
34 3510, upozornujici na nebezpeci urazu elektfinou nebo oznacena bleskem Cervené
barvy na krytu, dle CSN 34 5556.

1. 11. Udaje o technickém a technologickém zafizeni véetné zafizeni umisténého
na volném prostranstvi

Stavebni objekt SO — 01 neobsahuje Zadné technologické zafizeni, ani nadzemni
zarizeni umisténé na volném prostranstvi.

1.12. Protipozarni zabezpeceni stavby

Projektova dokumentace fe$i odkanalizovani splaskovych vod obce Piseéna do COV
Jablunkov. Pro precCerpavani splaskovych odpadnich vod jsou navrzeny kanalizani
derpaci Sachty CS — P1, CS — P4, CS — P5. Jsou slozena z jimky , nastavcl
a zakrytovych desek s poklopy. V Cerpacich Sachtach jsou navrzeny vzdy dvé ponorna
kalova Cerpadla.

Cerpaci stanice jsou zakryty b stropni deskou.

Kanalizaéni Cerpaci Sachty jsou navrZeny jako podzemni, typové prefabrikované,
betonové valcové nadrze.

a) Zachovani nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu

Cerpaci $achty jsou navrzeny jako podzemni objekty z konstrukce druhu DP1 s poZarni
odolnosti min. 120 minut.

b) Omezeni rozvoje a Sifreni ohné a koure ve stavbé

Jedna se o podzemni objekty zafazené do |. SPB (Cerpaci stanice nehoflavych kapalin).
Stavebni konstrukce maji pozadovanou pozZarni odolnost.

c) Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

Jedna se o podzemni objekty bez poZarné otevienych ploch, t.j odstupova vzdalenost
d=0.

d) Umoznéni evakuace osob a zvirat

Neni hodnoceno s ohledem na charakter stavebnich objektli CS — podzemni
bezobsluzné objekty.



e) Umoznéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany

K objekttim CS vedou stavajici komunikace, vhodné pro pfijezd pozarnich vozidel.
Nastupniplochy nemusi zfizovany. Hlaseni pozaru je telefonem. Objekty nemusi byt
vybaveny PHP, pozarni voda nemusi byt s ohledem na charakter stavby zajiSténa.

Pfi realizaci v ulicich obce je nutné ze strany dodavatele zajistit ve vSech pfipadech
prijezd pro pozarni vozidla a pfistup k vodnim zdrojim a prUjezd pro zachranna
vozidla.

Tisnoveé volani: telefon

Zachranna sluzba 155
Pozarni ochrana 150
Policie 158

1.13. Zarizeni civilni obrany

Stavba ani provoz kanalizaci v obci Pisena nenaruSi zajmy obrany a ochrany
obyvatel. Doklad o projednani stavby s HasiCskym zachrannym sborem
Moravskoslezskeho kraje, uzemni odbor Frydek-Mistek je v dokladové Casti projektu
stavby.

1.14. Res$eni protikorozni ochrany podzemniho vedeni a ochrana proti bludnym

proudim
Potrubi kanalizaci je provedeno z polyetylénu, nepodléha korozi a zadnym jinym
dopliujicim zplisobem, nebude chranéno.

1.15. Stanoveni novych ochrannych pasem

Ochranné pasmo kanalizac¢nich fadu je stanoveno na 1,5 m od povrchu potrubi na
kazdou stranu.

1. 16. Koordinaéni opatreni

Stavba kanalizace a kanaliza¢nich fada v obci Pise€na nebyla koordinovana zadnou
jinou znamou stavbou v dobé zpracovani projektu stavby.

1.17. Archeoloqgické nalezy

Na zakladé vyjadfeni Méstského ufadu v Jablunkové a Narodniho pamatkového
ustavu, odborné pracovisté v Ostravé, jsou pro stavbu stanoveny nasledujici
podminky:
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- v pfedmétném uzemi nejsou dotceny zajmy pamatkové péce

- dle vyjadreni Narodniho pamatkového ustavu bude stavebni Cinnost provadéna na
uzemi s archeologickymi nalezy.

- pozadavky jsou stanoveny ve smyslu zakona €. 242/92 Sb., kterym se méni a
doplnuje zakon €. 20/87 Sb. o statni pamatkoveé péci, zakona €. 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostfedi, zakona ¢&. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a stavebniho
zakona €. 183 / 2006, doplnéného zakonem €. 43/1994 Sb. a 197 / 1998 Sb.

- ohlasit pisemné s dostateCnym predstihem zahajeni vykopovych praci
Archeologickému ustavu AV CR Brno Kralovopolska 147, 612 00 Brno a kopii zaslat na
pracovisté v Opavé, Bezru€ovo namésti 1, 746 01 Opava.

- umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na zakladé uzaviené
dohody za jakych podminek bude zachranny archeologicky vyzkum provadén.

- pro ucCely zachranné dokumentace pfedat zvolené instituci plan stavby a uveést
telefonicky kontakt na dodavatele. Nahlasit zahajeni zemnich praci nejpozdéji 21 dni
pfed zahajenim zemnich praci a umoznit archeologicky zachranny vyzkum. Investor
zajisti v€asné informovani o archeologické €innosti vSech pracovnikll na stavbé. Budou
nahlaseny i nahodné archeologické nalezy.

- investor preda ke kolaudaci expertni list zhotovitele vyzkumu, pisemné potvrzeni

- pfizvani k pfedani stavenisté z dlvodu ziskani kontaktu na dodavatele a odpovédného
stavbyvedouciho
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