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  1. Urbanistické, architektonické a stavebně  technické řešení stavby 

  1.1 Zhodnocení  staveniště 

  Obsahem   dokumentace a stavby  je odkanalizování  obce   Písečná  

  Obec Písečná  nemá v současné době vybudovanou jednotnou kanalizační síť. 
Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, nebo septicích. Většina z nich nesplňuje základní požadavky na jejich provoz, 
nejsou vodotěsné, nebo mají přepady zaústěné do příkopů a trativodů.  Část 
vybudovaných místních stok je ukončena do příkopů nebo vodotečí.  Celkový stav 
zachycování a likvidace odpadních vod je tak pro dnešní dobu zcela nevyhovující.     

  Zpracovaný projekt stavby vychází z navrženého a projednaného zadání stavby, na 
základě něhož bylo vydáno územní rozhodnutí.   

  Obec  Písečná  se nachází v Moravskoslezském  kraji, okrese Frýdek-Místek 
východně od města Jablunkov.  

  Obec Písečná je rozložena východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od 
něj vzdálena 3 km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje 
severovýchodně k vrchu Krkavice,  v nadmořské výšce 415 – 530 m. Z širšího pohledu  
je lokalita částí  v geomorfologického podcelku flyšového pásma Západních Karpat. 

 Obec má kolem 845 trvale  žijících  obyvatel.  Charakteristickou zástavbou jsou rodinné 
domy se zahradami.  Zástavba je  různorodá, z dob dřívějších, novější zástavba a nové 
rodinné domy.  Podnikatelské objekty jsou  rekonstruovány ze starších objektů, nebo 
nově postaveny. Občanská a technická  vybavenost.  Obecní úřad, prodejna a hostinec, 
škola a mateřská školka.   

 Terén v obci je zvlněný svahovitý.  Svahuje se od  nejvyššího bodu v obci na jejím 
jednom konci směrem dolů podél silnice III/01150 směrem k Jablunkovu a jeho začátku.  
I ostatní komunikace v obci se nacházejí převážně ve svahovitém terénu na úpatí vrchu 
Groníček. Z těchto důvodů je na konci některých ulic použito  čerpacích stanic.  

 V obci je vzhledem ke svazovitému terénu  navržena kombinovaná kanalizační siť. 
Gravitační stoky  z bočních ulic a uliček jsou svedeny do hlavní stoky  P 1 DN 300. Ta je 
vedena v celé své části podél silnice III. / 01150.  Prochází v celé své délce obcí a je 
ukončena zaústěním do stávající šachty kanalizační sítě v obce Jablunkov. Do uvedené 
stoky jsou pak z bočních ulic a uliček přivedeny gravitační stoky DN 250.  

Kanalizační rozvody v obci  jsou v projektu stavby  popsány  v úsecích dle  jednotlivých 
dimenzí. 

 Situační řešení a vedení kanalizací v jednotlivých  ulicích obce  bylo provedeno za 
účasti investora  stavby a projektanta pochůzkami přímo v terénu. Navržené  vedení 
trasy pak je zvoleno s ohledem na polohu podzemních  a pozemních sítí, na vyjádření 
jednotlivých správců k uvedenému odkanalizování a na místní podmínky. Projekt stavby 
je zpracován  v souladu se zadáním stavby a respektuje veškeré připomínky  správců 
podzemních sítí k vedení trasy kanalizací.  Zadání  bylo projednáno se státními 
organizacemi. Jejich vyjádření  jsou v dokladové části zadání stavby. Projekt stavby,  je 
opět projednán  s jednotlivými organizacemi.  Vyjádření k projektu je  zařazeno v 
dokladové části. 
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1.2. Urbanistické řešení stavby  

  Kanalizace bude v celé délce uložena v zemi, takže nebude bránit provozu na silnicích 
a místních komunikacích. Při vedení po loukách nebude rovněž bránit jejich běžnému 
obhospodařování.  V polních  cestách nebude bránit provozu.  V pracovním pruhu bude 
v místě kde je orná půda  bude provedena skrývka ornice a provedena technická a 
biologická rekultivace. Po uložení potrubí do  silničního pozemku, příkopů a travnatých 
pruhů a místních komunikací  je součástí stavby jejich oprava a uvedení do původního 
stavu.  Stavbou budou dotčeny louky, pole,  polní cesty, travnaté zelené pásy, travnatý 
pruh, chodníky,  silnice a místní komunikace. Kanalizace musí být vedena a uložena 
tak, aby byla v plném  rozsahu respektována ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení  
technického vybavení. 

a). - pro výstavbu kanalizace zajistí  investor  stavební   povolení  a  před  zahájením  
zemních  prací  vyhledání a vytýčení všech  inženýrských sítí od jejich jednotlivých 
správců.  Pro realizaci v extravilánu a realizaci kanalizační sítě v intravilánu obce nejsou 
kladeny žádné nároky na trvalý zábor zemědělské půdy.  Po dobu realizace kanalizace 
v ulicích obce dojde  v dotčených ulicích k částečnému omezení veřejné a  místní 
dopravy tj. na části přilehlé poloviny vozovky.  Zahájení zemních prací bude oznámeno 
všem dotčeným správcům  zařízení. 

 b). - k dočasnému využití objektů po dobu výstavby nedojde 

 c). - k demolicím nedochází 

 d). - trasy kanalizace jsou vedeny tak, aby nedošlo k  likvidaci zeleně, trasa se vyhýbá 
vzrostlým stromům. 

 e). - přeložky podzemních vedení nebudou prováděny. Do situací jsou orientačně 
zakreslena podzemní zařízení dotčená stavbou na základě údajů získaných od 
jednotlivých správců. Jejich vyhledání a vytýčení s vyznačením polohy zařízení  přímo 
na  staveništi provedou správci těchto zařízení na základě  objednávky podané 
minimálně 14 dní před zahájením prací na  staveništi. Při návrhu jednotlivých tras bylo 
se stávajícími sítěmi počítáno včetně dodržení prostorového uspořádání.  

 f). - před zahájením zemních prací na kanalizačních trasách  bude v nezbytně nutných 
úsecích odstraněn povrch silnic, místních štěrkoasfaltových komunikací, asfaltových a 
betonových ploch a vjezdů.  Povrchy budou odstraněny  včetně zpevněných 
podkladních vrstev a odvezeny na skládku.    V místech kde dojde k vedení po poli a 
orné půdě bude provedena skrývka ornice v šíři 4 m a hloubce 0,3 m.  

 

  1.3. Technické řešení stavby 

  Účelem celé stavby je odkanalizování celé obce  Písečná . 

 Na základě již uvedených skutečností, byla navržena kombinovaná kanalizace 
gravitační a tlaková. Na stávající ČOV Jablunkov  budou odvedeny splaškové vody 
gravitačním potrubím DN 300 a jeho napojením na stávající kanalizační síť.   Likvidací 
splašků na ČOV  dojde v obci k významnému zkvalitnění  podzemní vody.   
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 Kanalizační  potrubí je v celé délce uloženo v zemi  s minimálním krytím 1,0 – 2,0 m.  
Křížení silnic je navrženo protlakem s tím, že v nutném  případě je možné použít 
překopu a potrubí kanalizace  uložit do ochranné trubky. Křížení místních cest je 
provedeno  překopem.   Křížení  Kotelnického potoka 2 x bude provedeno překopem a 
1 x  protlakem.  

Na základě geologického průzkumu, vzhledem k složení zemin, budou výkopy 
prováděny převážně v štěrkopískovém terénu se skalním podložím.  Z tohoto důvodu 
bude nutné pažení stěn výkopů.   

Pro zásyp potrubí bude možné využít vytěženou zeminu. V místě kde dojde k vytěžení 
velkých kamenů však tyto navráceny zpět nebudou, ale budou odvezeny na skládku.   

 

  1.4.  Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

 Napojení staveniště na veřejnou dopravní síť bude ze silnice  III. tř. 01150, která 
prochází obcí  Písečná  a dále pak místních komunikací v jejichž bezprostřední  blízkosti 
je v obci  stavba prováděna.    

 

 1.5.  Vliv stavby na životní prostředí  

 Realizací a ukládáním kanalizačního potrubí  budou dotčeny v menší míře  louky  a  
pole. Dále pak ve větším rozsahu plochy s veřejnou zelení, místní zpevněné a 
nezpevněné cesty,  betonové a dlážděné plochy, místní štěrkoasfaltové komunikace,  
asfaltové silnice a travnaté  příkopy.  Po uložení potrubí a jeho zásypu je součástí 
stavby rovněž úprava ploch s veřejnou zelení,  opravy povrchů silnic,  místních  
komunikací.  Trasy jednotlivých větví  kanalizací  jsou navrženy tak. aby došlo k co 
nejmenšímu zásahu do vzrostlé zeleně a bez nutnosti kácení vzrostlých stromů. 

 Při hloubení rýhy v blízkosti stromů  je nutné dodržet ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a 
krajinářství , Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
Při realizaci je nutné dodržet podmínky uvedené v citované normě body 3.1 – 3.9.2.  
V dokumentaci při vedení kolem stromů  je trasa volena tak, aby byla co v největší 
vzdálenosti od stromů. 

 Během stavby dojde při její realizaci vlivem pohybu stavebních mechanizmů a stavební 
činnosti dočasně ke zhoršení životního prostředí prašností a hlučností.  Stavební firma 
je povinna tyto negativní dopady minimalizovat.  

 Po dokončení kanalizační sítě a jejím uvedení do provozu bude její vliv na životní 
prostředí v obci jednoznačně kladný.  

 K umístění kanalizačních  rozvodů nebylo při projednání zadání stavby  ze strany 
památkové péče, ochrany přírody a péče o životní prostředí  připomínek. 

 

 1.6   Průzkumy a měření jejich začlenění do projektové dokumentace 

 Obec Písečná je položena ve výrazném jihozápadně exponovaném svahu nad údolím 
Olše v nadmořské výšce 415 –530 m, z širšího pohledu v geomorfologickém podcelku 
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flyšového pásma Západních Karpat, budované v daném prostoru oligocenními vrstvami 
pískovců a jílovců. Jílovce se vyskytují v horní třetině obce, v dolních dvou třetinách jsou 
střídány pískovci. Oba typy sedimentárních hornin se vyznačují kolísajícím stupněm 
zpevnění a jsou tak v různé míře postiženy zvětrávacími procesy, mění se i jejich 
vrstavnatost a odlučnost od tence deskovité až po lavicovitou. V zářezu místního potoka 
Kotelnice vystupují tyto horniny až na den, většinou jsou však překryty kvatrtérním 
zemním pokryvem s mocností 0,5 až 4 m. V pokryvu převládají prachové hlíny, písčité 
hlíny a jíly, často přecházející v kamenité hlíny či jíly. Při terénu jsou v nepravidelných 
polohách uloženy obvyklé recentní navážky v mocnosti do 1 m. 

Podzemní voda se v zájmovém území vyskytuje v puklinách hornin zejména podél 
Kotelnického potoka, ve svazích jen vyjímečně v některých puklinách pískovců těsně 
nad podložím jílovcovým hydroizolátorem. Podél Kotelnice má puklinová zvodeň 
výrazně napjatou hladinu, naraženou 3,1 a ostálenou 2,4 m pod terénem, ve svazích 
může hladina naopak po naražení i poklesnout, tak jak dočasná zvodeň odtéká do 
nižšího terénu. Zvodeň podél  Kotelnice má přiříční hydrologický režim, v průběhu roku 
tedy bude sledovat vodní stavy přilehlé vodoteče, izolované a dočasné zvodně na 
svazích mají meziříční režim, závislý na trvání a intenzitě infiltrovaných atmosférických 
srážek. Maximální úrovně hladiny podzemní vody se tak budou místo od místa 
podstatně lišit. 

 
Zatřídění zemin a určení třídy těžitelnosti je stanoveno  zpracovaným geologickým  
průzkumem  (  firma   RNDr. František Medřík – posudky  v  inženýrské  geologii ).              
Dle výše uvedeného  průzkumu je  stanoveno dle ČSN 73 3050   následovně : třída 3 – 
35 %, třída 4 – 40 %, třída 5 - 20 %, třída 6 –  5 %. Dle ČSN 73 6133 pak náleží třídě I 
podíl 75% a třídě II podíl 25 %. Nutnost použití trhavin k rozpojování hornin je 
vyloučena.  
 
S ohledem na geomorfologii terénu ( podhorský terén ) se nachází převážná část 
staveniště mimo záplavové území. 
 
 Výkopy budou prováděny v nesoudržných zeminách, které bude nutné pažit. Přičemž 
při hloubce větší jak 1,5 m zasáhnou do obtížně rozpojitelných balvanitých štěrků 
s vzájemně zaklíněnými valouny a balvany u nichž je nutné počítat s navýlomem i zde 
bude nutné pažení výkopů.   Hladiny spodní vody  při geologickém průzkumu byla  
zastižena v hloubce 1,5 – 4 m.  Při překročení uvedené hloubky je nutné při  realizaci 
počítat s čerpáním vody z výkopů. Jedná se o vodu slabě  uhličitě agresivní.  Betonové 
prvky je nutné přiměřeně chránit.  Budou –li práce probíhat ve vlhčím období roku je 
nutné počítat se snížením hladiny vody od úrovně terénu.   

 

  1.7  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, výškový a polohový systém  

  Projekt stavby SO 01 obce Písečná   je zakreslen do geodetického zaměření v měřítku 
1 : 500, které provedla v  červnu  2014  geodetická firma Geosa. Do situací jsou 
zanesena všechna podzemní zařízení dle  předaných podkladů a zákresů od 
jednotlivých správců sítí, jsou však zakresleny pouze informativně na základě 
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předaných údajů od jednotlivých správců a majitelů sítí.  Pro lepší orientaci  v projektu 
stavby je přiložen klad situací.  
 Poloha revizních šachet jednotlivých stok je v projektu stavby udána v souřadnicích 
v tabulce.  Každá  revizní šachta  a  lomový bod  má  svoji  souřadnici. Před  vlastní  
realizací  je  nutné  nechat  trasu dle uvedených souřadnic  vytýčit  autorizovaným 
geodetem  podle  souřadnic a situace. V situaci  jsou  zakresleny vytyčovací  prvky, kóty  
pouze pro  orientační  vytýčení  stavby. 

 Geodetický zákres skutečného provedení kanalizací  bude proveden v souřadnicovém 
systému JTSK - Bpv, digitální formou. 

 

  1.8   Členění stavby na jednotlivé stavební  a technologické provozní soubory 

  Název stavby  :  Splašková kanalizace  v obci  Písečná  - I. etapa  

 

Obsah stavby : SO 01 - Splašková kanalizace v obci  Písečná – I. etapa 
 

 SO 01.1   -  Kanalizační  stoky  v obci  Písečná   

 SO 01.2   -  Výtlačné potrubí  splašků  v obci  Písečná  

 SO 01.3   -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná – stavební část  

             

  PS 01     -  Čerpací stanice  v obci Písečná – technologická část                 

  PS 01.1  -  Elektropřípojky  k čerpacím  stanicím v obci Písečná 

 

1.9  Vliv stavby na okolní pozemky ochrana  okolí  stavby  před negativními   

        účinky  při   jejím provádění  

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.  Dotkne se převážně povrchů 
místních komunikací a silnice. Ty budou po uložení potrubí opraveny a uvedeny do 
funkčního stavu.  

 Při vedení po loukách, polích  a polní cestě nebudou nikterak narušeny a po uložení 
potrubí, mohou být dále využívány jako v době před výstavbou.  

 V době výstavby je nutné počítat v jednotlivých místech právě probíhající výstavby 
s hlukem strojních mechanizmů a vozidel přivážejících materiál na stavbu. Na 
staveniště budou pracovníci nastupovat po 6 hod. a práce ukončeny nejpozději v 22 
hod. Hlučnost prostředí a zvýšenou prašnost v ulicích budou minimalizovat pracovníci 
dodavatele stavby. 

  

  1.10  Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků stavby 

  Při stavbě a provozu  kanalizace je třeba dodržovat tyto uvedené zákony,  vyhlášky, 
předpisy, normy a směrnice : 
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- Zákon č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  ( stavební zákon ), 
zákon obsahuje zákon č. 184 / 2006 Sb.,  zákon č. 186 / 2006 Sb.  

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad  bezpečností práce, ve znění 
zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 396/1992( 
úplné znění ), zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,  zákona č. 124/2000 Sb. 
436/2004Sb.,  253/2005 Sb.  A 189/2008 Sb.  

    Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 
Sb., a vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. A zákona č. 
192/2005 

 - Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 110/75 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů, o 
hlášení provozních nehod / havárií / a  poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 
274/1990 

 -  Zákon č.  289 / 1995 Sb. o lesích,  lesní zákon  

 -  Zákon   č.185/2001Sb., o odpadech 

 - Zákon č.  86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami ( zákon o 
ovzduší ), ve znění zákona č. 218/1992  Sb. 

 - Zákon č.  254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) 

 - Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu,  ve znění zákona 
ČNR č. 10/1993 Sb. A zákona č. 98/1999 

 - Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění  zákona ČNR č. 425/1990 
Sb.zákona č. 237/200 Sb.,   320/2002 Sb.,  413/2005 Sb.  A 267/2006 Sb.  

 

 - ČSN 75 6101  - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 - ČSN  EN 1671 -    Venkovní tlakové  systémy stokových sítí 

 - ČSN 73 3050 -  Zemní práce 

 - ČSN 73 6005  - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 - ČSN 73 6006 -  Označování úložných zařízení výstražnými  fóliemi 

 - ČSN DIN 18 920  -  Sadovnictví a krajinářství 

 - ČSN 73 6230  -  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a  poz. kom. 

 -  ČSN 73 6822 - Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

 -  ČSN  EN 1671, 75 6111 - Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 

 Veškeré práce je třeba provádět pečlivě při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 
6701. Kolmé výkopy hlubší jak  150 cm - v zastavěném území 130 cm - je potřebné 
vždy odborně pažit.  V zeminách málo soudružných je nutné pažit i rýhy mělčí.  
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 Všechny el. předměty musí být chráněny před nebezpečným dotykem neživých částí 
samočinným odpojením od zdroje. Krytí el. předmětů musí odpovídat prostředí ve 
kterém jsou instalovány. Po skončení montáže provede montážní firma revizi dle ČSN 
33 2000-6-61. O provedené práci vyhotoví revizní zprávu. El. zařízení umístěná na 
místech veřejně přístupných musí být opatřena buď bezpečnostní tabulkou podle ČSN 
34 3510, upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo označena bleskem červené 
barvy na krytu, dle ČSN 34 5556.  

 

  1. 11. Údaje o technickém a technologickém zařízení včetně  zařízení umístěného  

na volném prostranství 

  Stavební objekt SO –  01   neobsahuje  žádné technologické  zařízení, ani nadzemní 
zařízení umístěné na volném  prostranství. 

 

  1.12. Protipožární   zabezpečení   stavby 
 
Projektová dokumentace řeší odkanalizování splaškových vod obce Písečná do ČOV 
Jablunkov. Pro přečerpávání splaškových odpadních vod jsou navrženy kanalizační 
čerpací šachty ČS –  P1, ČS – P4, ČS – P5.  Jsou složena  z jímky , nástavců                           
a   zákrytových desek s poklopy. V čerpacích šachtách jsou navrženy vždy dvě ponorná 
kalová čerpadla. 
Čerpací  stanice  jsou zakryty žb stropní deskou. 
Kanalizační čerpací šachty  jsou navrženy jako podzemní, typové prefabrikované, 
betonové válcové nádrže. 
 

 a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Čerpací šachty jsou navrženy jako podzemní objekty z konstrukce druhu DP1 s požární 
odolností min. 120 minut.  
 

 b)  Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

Jedná se o podzemní objekty zařazené do I. SPB (čerpací stanice nehořlavých kapalin). 
Stavební konstrukce mají požadovanou požární odolnost. 
 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

Jedná se o podzemní objekty bez požárně otevřených ploch, t.j odstupová vzdálenost                 
d = 0.  

 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

Není hodnoceno s ohledem na charakter stavebních objektů ČS – podzemní 
bezobslužné objekty.  
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e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

K objektům ČS vedou stávající komunikace, vhodné pro příjezd požárních vozidel. 
Nástupníplochy nemusí zřizovány. Hlášení požáru je telefonem. Objekty nemusí být 
vybaveny PHP, požární voda nemusí být s ohledem na charakter stavby zajištěna. 

Při realizaci v ulicích obce je nutné ze strany dodavatele  zajistit ve všech případech 
průjezd pro požární vozidla a přístup k  vodním zdrojům a průjezd pro  záchranná  
vozidla. 

 

      Tísňové volání: telefon 

      Záchranná služba         155 

      Požární ochrana           150 

      Policie                           158 

 

 1.13.  Zařízení civilní obrany 

 Stavba ani provoz kanalizací v obci  Písečná   nenaruší  zájmy obrany a ochrany 
obyvatel.  Doklad o projednání stavby  s  Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, územní odbor  Frýdek-Místek   je  v dokladové části  projektu 
stavby.  

 

  1.14.  Řešení protikorozní ochrany podzemního vedení a ochrana proti bludným     

             proudům 

  Potrubí kanalizací je provedeno z polyetylénu, nepodléhá korozi a žádným jiným 
doplňujícím způsobem, nebude  chráněno.   

 

   1.15.  Stanovení nových ochranných pásem 

   Ochranné pásmo kanalizačních řadů je stanoveno na 1,5 m od povrchu potrubí na 
každou stranu.  

 

   1. 16. Koordinační opatření 

  Stavba kanalizace  a kanalizačních řadů v obci Písečná  nebyla koordinována žádnou 
jinou známou stavbou v době zpracování projektu stavby.  

 

  1.17. Archeologické nálezy 

  Na základě vyjádření Městského úřadu v Jablunkově  a  Národního památkového 
ústavu, odborné pracoviště v Ostravě,  jsou  pro stavbu stanoveny následující  
podmínky: 
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-  v předmětném území nejsou dotčeny zájmy památkové péče 

 - dle vyjádření Národního památkového ústavu bude stavební činnost prováděna na 
území s archeologickými nálezy.  

 - požadavky jsou stanoveny ve smyslu zákona č. 242/92 Sb.,  kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 20/87 Sb. o státní  památkové péči, zákona č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí, zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebního 
zákona č. 183 / 2006,  doplněného zákonem č. 43/1994 Sb.  a 197 / 1998 Sb.  

 - ohlásit písemně s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací 
Archeologickému ústavu AV ČR Brno Královopolská 147, 612 00 Brno a kopii zaslat na 
pracoviště v Opavě, Bezručovo náměstí 1, 746 01 Opava.  

 -  umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu  na základě uzavřené 
dohody za jakých podmínek bude záchranný archeologický výzkum prováděn.    

 - pro účely záchranné dokumentace  předat zvolené instituci plán stavby a uvést 
telefonický kontakt na dodavatele. Nahlásit zahájení zemních prací  nejpozději 21 dní 
před  zahájením zemních prací a umožnit archeologický záchranný  výzkum. Investor 
zajistí včasné informování o archeologické činnosti všech pracovníků na stavbě. Budou 
nahlášeny i náhodné archeologické nálezy.  

-  investor předá ke kolaudaci expertní list zhotovitele  výzkumu, písemné potvrzení   

- přizvání k předání staveniště z důvodu získání kontaktu na dodavatele a odpovědného 
stavbyvedoucího 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


