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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1. Identifikační údaje stavby            

Název stavby :   Splašková  kanalizace   Písečná  

 

Obsah stavby : SO 01 - Splašková kanalizace v obci  Písečná 

I. etapa     

SO 01.1   -  Kanalizační  stoky  v obci  Písečná  

 SO 01.2   -  Výtlačné potrubí  splašků  v obci  Písečná  

 SO 01.3   -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná– stavební část  

             
  PS 01     -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná– technologická  část                 

 

  Místo stavby  :     Písečná   

  Okres  :                Frýdek – Místek  

  Kraj :                    Moravskoslezský  

  Charakter stavby :    novostavba  

  Účel stavby :             doprava splaškové vody 

  Druh dopravované látky :   splašková  voda  

  Katastrální území :   Písečná, Jablunkov 

 

  Údaje investora  
 

  

 Investor stavby  :  Obec  Písečná  
                              Písečná č.p. 42  
                                 739 91  Jablunkov 
                              ( tel.  558 359 825 ) 
                              ( mobil. 734 218 825 )  
                              IČO : 70632430    
                              urad@obecpisecna.cz  
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 Údaje projektanta  
     
  Projektant :           M e d i u m   projekt   v.o.s.                     
                               Pernerova 168 
                               531 54   Pardubice  
                               ( tel.    466 818  217 ) 
                               ( fax.   466 818  218 )         
                               IČO: 64 79 05 84 
                               medium@wo.cz 
 
  Dodavatel:         Bude určen výběrovým  řízením.  
 
  Provozovatel :   Bude vybrán v průběhu výstavby nebo po výstavbě  

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
 

2. 1. Charakteristika lokality 

 Z urbanistického hlediska  se obec  Písečná v okrese Frýdek-Místek rozkládá východně 
od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 km. Její protáhlý 
katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje severovýchodně k vrchu Krkavice. Obec 
má 845 obyvatel, je zde 180 trvale obydlených domů, katastrální výměra je 236 ha. 

 Obec Písečná je položena ve výrazném jihozápadně exponovaném svahu nad údolím 
Jablunkovská brázda v nadmořské výšce 415 –530 m. Z širšího pohledu 
v geomorfologickém podcelku flyšového pásma Západních Karpat, budované v daném 
prostoru oligocenními vrstvami pískovců a jílovců.. Je rozložena ve  zvlněném terénu.  

 Z hlediska celkové koncepce řešení kanalizační sítě v dané lokalitě  bude  provedeno 
napojení na stávající kanalizační síť města Jablunkova. Napojení bude provedeno 
celkem ve 4 případech do stávající šachty kanalizační sítě.  

 Celé staveniště se nachází  v obci  Písečná  v Moravskoslezském  kraji.  

 

2.  2. Současný stav odkanalizování 

 Obec Písečná nemá  v současné době vybudovanou kanalizační síť. Splaškové 
odpadní vody z jednotlivých nemovitostí  jsou zachycovány v bezodtokových jímkách 
nebo septicích. U nově postavených nebo opravených domů pak  v domovních ČOV. 
Některé jímky nesplňují základní požadavky na jejich provoz. Nejsou vodotěsné, nebo 
mají vytvořené přepady. Septiky mají většinou odpady zaústěné do příkopů nebo do 
trativodů. Nachází se zde pouze ojediněle místní stoky se zaústěním do vodotečí, příp. 
trativody. Stav tohoto potrubí je poplatný době realizace, a to jak způsobem provádění, 
tak i použitými materiály. Celkový stav zachycování, odvádění či likvidace splaškových  
vod je nevyhovující. 

 

mailto:medium@wo.cz
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2.  3.  Koncepce řešení 

 Odpadní vody z obce Písečná jsou napojeny na stávající síť města Jablunkova 
v místech stávajících šachet. Převážná část obce Písečná je svedena stokou ,,P1 DN 
300,, dolů, podél silnice,  směrem k Jablunkovu a je napojena od kanalizační šachty 
mezi domy č.p. 110 a 115 města Jablunkova. Další část obce ze stok ,,P 4 DN 250,, 
jsou na stávající kanalizaci a šachtu napojeny  výtlačným potrubím ,,PEHD 63 – výtlak 
,,P 5,, Na  okraji zahrady domu č.p. 115 v příkopu, bude umístěna zklidňovací šachta 
DN 600. Od ní je přes silnici provedeno napojení na stávající šachtu potrubím DN 250.  
Další část stoka ,,P 6,, DN 250 je napojena do stávající šachty u domu č.p. 134. 
Poslední část kterou tvoří stoky ,,P 7,,  DN 250  jsou pak napojeny do šachty u silnice 
na Jablunkov. Všechny odpadní vody jsou pak odvedeny na stávající ČOV Jablunkov   
k vyčištění. 

Dimenze gravitačního a tlakového kanalizačního systému budou navrženy dle 
předpokládaného přepravovaného množství splaškových odpadních vod, orientačního 
výpočtu spádu potrubí, hydraulických ztrát a minimální rychlosti proudění  ve  výtlačném  
potrubí ( v min. = 0,7 m/ s ). Obcí  Písečná  prochází páteřní  stoka  DN 300, do které  
budou  postupně  napojovány  stoky z přilehlých  oblastí  v profilech  DN 250, příp. DN 
300. 
Navržený spád stok je min. 0,8 % ( DN 250 ),  0,6 % ( DN 300 ), u většiny stok je  
ovšem spád vzhledem ke konfiguraci podhorského terénu vyšší. Hloubka uložení stok 
se předpokládá  cca 1,8 – 2,8 m.  

 Stoky v obci Písečná  jsou  vedeny převážně v souběhu s místními komunikacemi ve  
smyslu  spádových  poměrů.  Nevyhovující  spádové  poměry  jsou  řešeny  lokálním  
přečerpáním  splaškových  odpadních  vod  do  výše  situovaných  stok.  Celková délka 

gravitačních kanalizačních  stok  v obci Písečná – I. etapa  činí   DN 300 – 1 001,3 m, 

DN 250 -  4 092,4 m. Celková  délka   výtlačného potrubí   v obci  Písečná  je 350,4 m 

z toho   výtlačné řady PEHD 75 -  223,3 m   a výtlačné řady PEHD 63 -  127,1 m.   

 Volba  trasy je řešena s ohledem na snahu o co možná nejmenší likvidaci stávajících 
vzrostlých stromů  a další zeleně. Pracovní pruh bude po provedení montáže uveden do 
původního stavu následujícím předpokládaným  způsobem : 

 - na polích bude provedena skrývka ornice a po uložení potrubí rozprostřena zpět, dále 
pak technická a biologická rekultivace.  

 - na pastvinách bude provedena technická a  biologická rekultivace 

 - v  případě    narušení   melioračních   kanálů,   per   a hlavníků bude  provedena jejich       

    oprava, rekonstrukce 

Základní  technické parametry stavby  : 

- realizace gravitačních kanalizačních stok  PP DN 300 a  DN 250 

- realizace výtlačných kanalizačních řadů  PEHD   75  a 63 

- realizace veřejných   čerpacích  stanic vč. technologie 

- realizace NN kabelových přípojek k čerpacím stanicím splaškových  odpadních  vod 
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================================================================= 

Při realizaci PD a vlastní stavby musí být použito následujících norem : 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a poz. kom. 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

-  

2. 4. Přehled navržených kanalizačních stok 
 

Gravitační stoky – výpis : 

 

STOKA PROFIL DÉLKA ( m ) 

  Stoka ,,P1,, DN 300  1 001,3 

  Stoka ,,P1-1,,    DN 250         179,9  

  Stoka ,,P1-1-1,, DN 250         164,4 

  Stoka ,,P1-2,, DN 250           89,2 

  Stoka ,,P1-1-2,, DN 250         165,2 

  Stoka ,,P1-4,,  DN 250      90,1 

  Stoka ,,P1-5,,  DN 250     175,5 

  Stoka ,,P1-6,,  DN 250      498,0 

  Stoka ,,P1-6-1,,  DN 250     79,1 

  Stoka ,,P1-7,,  DN 250     567,7 

  Stoka ,,P5,,  DN 250     530,1 

  Stoka ,,P5 -1,,  DN 250     531,6 

  Stoka ,,P5 -2,,  DN 250       66,5 

  Stoka ,,P5 -1-1,,  DN 250     122,5 

  Stoka ,,P4,, DN 250         286,1 

  Stoka ,,P4-1,, DN 250           26,2 

  Stoka ,,P4-2,,  DN 250          4,7 

  Stoka ,,P6,,  DN 250      150,7 

  Stoka ,,P7,,  DN 250      255,7 

  Stoka ,,P7-1,,  DN 250        18,9 

  Stoka ,,P7-2,,  DN 250         90,3 

    Celkem      5 093,7   
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Dimenze, délky navržených gravitačních stok - celkem :  

Gravitační  stoky : 

                    PP DN 250   -        4 092,4  m 

                    PP DN 300   -       1 001,3  m   
--------------------------------------------------------------------- 

Celkem  grav. stoky       -       5 093,7  m 

 

Výtlaky – výpis : 

 

VÝTLAK PROFIL DÉLKA ( m ) 

 TP 1   PEHD 75     223,3 m  

        TP 4 PEHD 63       20,2 m 

        TP 5 PEHD 63     106,9 m  

    Celkem        350,4 m  

 

Výtlačné potrubí splašků : 

                     PEHD    63      -       127,1 m  

                     PEHD    75      -       223,3 m  
--------------------------------------------------------------------- 

Celkem  výtlaky                  -      350,4 m 

 
Celkem 3 ks čerpacích šachet. 
 

Podružné  kanalizační  stoky  : 
 
SO 01 : Splašková kanalizace Písečná 

 
Podružné kanalizační stoky  gravitační ( kanalizační přípojky vedené po veřejném 
prostranství  )  –  celkem 158 ks, PVC KG DN 200 – 1 ks, DN 200 – 1,9 m, 
PVC KG DN 150 – 157 ks, DN 150 – 1031,5 m 
 
Podružné kanalizační stoky tlakové včetně domovní čerpací jímky                                                     
–   19 ks, PEHD 40 – 866,3, m, 19 ks domovních čerpacích jímek 
 
Na přípojky a výtlačné řady je zpracována samostatná projektová dokumentace.    
 

Celkem – I. etapa   –  177 ks  –  1899,7 m, 19 ks domovních  čerpacích  jímek 
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SO 01 -  Kanalizační  stoky a tlakové řady  v obci  Písečná     

  

Kanalizační stoka  ,,P 1,,   DN 300  

 První  a hlavní stoka v obci Písečná  je stoka DN 300  ,,P 1,, která prochází téměř celou obcí, 
kromě horní části.  Je vedena od stávající šachty kanalizační sítě města Jablunkov do níž je 
kanalizace napojena.  Od napojení prochází silnicí a je vedena k jejímu okraji a dále pak do 
vnější hrany příkopu. Zde se v  šachtě RP 1 lomí vlevo  a pokračuje vnější hanou příkopu podél 
silnice. Před RP 4 kříží betonový propustek a za ním vstupuje do místní komunikace. V RP 4 se 
lomí vlevo a vstupuje do  vnější hrany travnatého příkopu. Hranou pokračuje k šachtě RP 8, kde 
se lomí vlevo a kříží silnici protlakem chráničkou. Za křížením se lomí vpravo a travnatým 
pruhem je vedena podlé silnice. V RP 11 se lomí vlevo a kříží překopem chráničkou potok 
Kotelnice DV 1. Za křížením v  RP 12 se lomí vpravo a je vedena místní komunikací, Kříží další 
místní komunikaci a vstupuje do travnatého pruhu podél silnice v těsném souběhu s dešťovou 
kanalizací. V RP 14 se lomí vpravo a kříží silnici protlakem chráničkou. Za křížením se lomí 
v šachtě RP 15 vlevo a pokračuje dál do obce při vnitřní hraně příkopu.  V RP 19 se lomí vlevo a 
je vedena těsně podél plotu, později pak asfaltovým povrchem mimo silnici. Prochází okolo 
školy v souběhu s vodovodem a RP 22 se lomí vpravo. Vstupuje do travnaté plochy a v RP 23 
se lomí vlevo, čímž vstupuje do vnitřní hrany travnatého příkopu. Za RP 24 kříží místní 
komunikaci a vstupuje do travnaté plochy k plotu a pak pokračuje ve vnější hraně příkopu.  Za 
RP 28 kříží místní komunikaci a pokračuje dále travnatou hranou podél silnice.  Stoka ,,P 1,, DN 

300 je pak ukončena šachtou RP 31.  Délka kanalizace  DN 300 je celkem 1 001,3 m.  

 

  Kanalizační stoka  ,,P 1 - 1,, DN 250  

 První odbočka z kanalizační stoky ,,P 1,, DN 300 je vedena od šachty RP 4 a je jí kanalizační  
stoka ,,P 1 – 1,,.  Od napojení je vedena v místní asfaltové komunikaci, později při její levé 
straně.  Přes šachty RP 35 a 36 přechází místní komunikaci vstupuje do nezpevněné cesty a je 

ukončena u domu č.p. 203 revizní šachtou RP  37.  Délka kanalizace  DN 250  je  179,9 m.  

 

  Kanalizační stoka ,,P 1 - 1 - 1 ,, DN 250 

 Kanalizační stoka ,,P 1-1-1,, je vedena od   stoky ,,P 1-1, a její šachty  RP 35.  Za ní  prochází  
 místní komunikací na její okraj k šachtě RP 38 v ní se lomí vpravo a pokračuje podél místní 
komunikace v jejím okraji při travnatém pruhu. Kopíruje průběh silnice, v RP 40 se lomí vlevo a 

je ukončena u domu č.p. 51  v šachtě RP 42.  Délka kanalizace  je  164,4 m.  

 

Kanalizační stoka ,,P 1 -1 - 2,, DN 250 

 Kanalizační stoka ,,P 1-1-2,,  je stoka vedená od stoky ,,P  1-1,, a šachty RP 36.  Od uvedené 
šachty je vedena okrajem místní asfaltové komunikace vzhledem k vedení dešťové kanalizace. 
Kopíruje průběh ulice, v šachtě RP 45 se lomí vlevo a prochází podél domu č.p. 46. Za ním se 
v RP 46 lomí vpravo prochází asfaltovou komunikací a je ukončena u domu  č.p. 45 v šachtě RP 

47. Délka kanalizace  je  165,2 m.  
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 Kanalizační stoka ,,P1 - 2,, DN 250 

 Od šachty RP 5 a stoky ,,P 1,,  je vedena do uličky stoka DN 250  ,,P 1-2,,.  Za napojením na 
uvedenou šachtu, kříží silnici protlakem. Za křížením se v šachtě RP 48 lomí vlevo a je vedena 
podél místní komunikace v travnatém pruhu. Přes další šachtu pokračuje podél  okraje 

komunikace. Je ukončena v šachtě RP 50. Délka kanalizace  je  89,2 m.  

    

Kanalizační stoka ,,P 1 - 4,, DN 250 – část stoky od napojení na stoku P1 po čp. 38 

  Od šachty RP 21, která je na hlavní  stoce ,,P 1,, je vedena do ulice  stoka ,,P 1-4.  Je vedena 
od napojení v místní komunikaci. Stoka  je v rámci I. etapy ukončena revizní šachtou                       

RP 4 2.  Délka kanalizace  je  90,1 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 1 - 5,, DN 250 

 Od stoky ,,P 1,, a šachty RP 24 je do uličky vedena  stoka ,,P 1-5,,. Začíná napojením na 
uvedenou šachtu, kříží příkop a travnatý pruh a v šachtě PR5 1 se lomí vlevo. Od ní je pak trasa 
kanalizace vedena okrajem asfaltové komunikace a za šachtou RP5 3 se stáčí vpravo a 
vstupuje do travnatého pruhu, později travnaté cesty. Cestou je vedena k domu č.p. 207, kde 

v šachtě RP5 5 končí.    Délka kanalizace  je  175,5 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 1 - 6,, DN 250 – část stoky od napojení na stoku P1 po čp. 149 

 Od stoky ,,P 1,, je vedena stoka ,,P 1-6. Začíná u šachty  RP 26.  Za napojením na šachtu 
prochází z příkopu do travnatého pruhu a šachty RP6 1. Od ní je stoka vedena podél místní 
komunikace v travnatém pruhu, k šachtě PR6 4 za kterou se stáčí do místní komunikace. 
Pokračuje místní komunikací okolo hasičské zbrojnice a přichází k zatáčce. Tou prochází přes 
šachty RP68 – RP6 12, kdy kopíruje průběh zatáčky a je vedena převážně v místní komunikaci. 
Za ní se v RP6 12 lomí vpravo a v místní komunikaci pokračuje dále. Kříží a je vedena 
několikrát v souběhu s vodovodem, který je v ulici ( po dům čp. 149 – revizní šachta RP 6 15 ).  

Délka kanalizace  je  498,0 m. 

 

   Kanalizační stoka ,,P 1 - 6 - 1 ,, DN 250 

  Od stoky ,,P 1-6,,  a její šachty RP6 12 je vedena stoka ,,P 1-6-1,, DN 250.  Za napojením na 
šachtu prochází úzkou uličkou k šachtě RP6 26. Zde se lomí vpravo a rovněž i v následující 
šachtě. Poté je stoka vedena uličkou v okraji místní asfaltové komunikace při jejím pravém 

okraji k šachtě RP6 29, kde je v šachtě ukončena u domu č.p. 77.  Délka kanalizace  je  79,1 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 1 - 7,, DN 250 

 Další odbočka kanalizačního řadu DN 250 je vedena od hlavního řadu ,,P 1,, a jeho šachty RP 
28 a to stoka ,,P 1 - 7,, Od uvedené šachty je krátce vedena travnatým pruhem k šachtě RP7 1. 
V ní se lomí vpravo a je vedena při okraji místní asfaltové komunikace v jejím travnatém okraji. 
U domu č.p. 193 a šachty PR7 6 se lomí vlevo a vchází do místní komunikace. V šachtě RP7 7 
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se lomí vpravo a prochází napříč uličkou k šachtě RP7 8. V ní se lomí vpravo a místní 
asfaltovou komunikací prochází uličkou přes šachty RP7 9,10 a 11 kdy kopíruje průběh uličky. 
V šachtě  RP7 11 se lomí vpravo je vedena uličkou a následně se v RP7 12 lomí vlevo. Je 
vedena podél domu č.p. 91, lomí se u něj vpravo prochází podél domu travnatým pruhem a 
v RP7 14 se lomí vlevo. Za ním pak vstupuje do uličky a jejího asfaltového povrchu v němž 
pokračuje k poslednímu domu č.p. 131 za nímž je v šachtě RP7 17 ukončena. Délka kanalizace  

je  567,7 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 5,, DN 250 

  Stoka ,,P 5,, je vedena od čerpací stanice ČS – P1.  Od napojení na ni je vedena v silnici 
uprostřed jízdního pruhu v délce asi 50 m po pozemku obce.  V šachtě  RP5 7 se lomí vlevo a 
silnici opouští. Poté je vedena v travnaté hraně příkopu, vzhledem k probíhající zatáčce střídavě 
po vnější a vnitřní hraně přes šachty RP5 8 – 10. Za šachtou RP7 10 je vedena v travnatém 
pruhu podél silnice a v šachtě RP5 11 se lomí vlevo a vstupuje do místní komunikace a ulice. 
V šachtě RP5 12 se lomí vlevo a od ní pokračuje v travnatém okraji podél komunikace k šachtě 
RP5 16, kde vstupuje do komunikace a lomí se vpravo. Je vedena asfaltovou komunikací, při 
jejím levém okraji a v šachtě RP5 17 se lomí vlevo. Do uličky pokračuje dál v okraji komunikace 
při pravém okraji. V šachtě RP5 19 se lomí vlevo a prochází komunikací k šachtě RP5 20. V ní 
se lomí opět vlevo a je vedena uličkou za dům č.p. 15 kde je v šachtě RP5 21 ukončena. Délka 

kanalizace  je  530,1 m. 

 

   Kanalizační stoka ,,P 5 - 2,, DN 250 

  Stoka ,,P 5 - 2,, je krátká stoka vedená do uličky od stoky ,,P 5,, a její šachty RP5 16. Od 
napojení na uvedeno šachtu je vedena v okraji místní asfaltové komunikace k domu č.p. 13, kde 

je v šachtě RP5 23 ukončena.  Délka kanalizace  je  66,5 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 5 - 1,, DN 250 

  Stoka ,,P 5 - 1,, je vedena od stoky ,,P 5,, a její šachty   RP5 8. Za napojením na uvedenou 
šachtu je krátce vedena přes ulici k šachtě RP5 24. V ní se lomí vlevo a za ní je vedena okrajem 
místní asfaltové komunikace. Za šachtou RP5 26 je již vedena více okrajem komunikace a 
později v komunikaci. V šachtě RP5 30 se lomí vlevo a prochází přes komunikaci k šachtě RP5 
31. V ní se lomí vpravo a přes další šachty kopíruje a prochází ulicí v asfaltovém povrchu 
k šachtě RP5 35. Od ní je již průběh ulic rovnější, takže je za ní vedena při jejím pravém okraji. 
Okrajem komunikace je pak vedena až k poslední šachtě RP5 39, kde je u domu č.p. 135 

ukončena. Délka kanalizace  je  531,6 m. 

 

   Kanalizační stoka ,,P 5 - 1 - 1,, DN 250 

  Stoka ,,P 5 - 1 - 1,, je  stoka vedená do uličky s nezpevněným povrchem od stoky ,,P 5 - 1,, a 
její šachty RP5 33. Od napojení na uvedeno šachtu je vedena v nezpevněné cestě.  Přes šachty 
RP5 40 a 41 pokračuje uličkou až k poslední šachtě RP5 43 kde je ukončena.  Délka kanalizace  

je  122,5 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 4,, DN 250 
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  Nyní následují stoky, které jsou samostatně připojeny na stávající kanalizační síť města 
Jablunkova do stávajících šachet.  První jsou stoky ,,P 4,, z které jsou pak odpadní vody 
napojena pomocí výtlačného potrubí PEHD 63 výtlaku ,,TP 5,, a čerpací stanice ČS – P5. Od 
čerpací stanice ČS-P4 je vedena   stoka ,,P 4,, Od stanice je vedena místní komunikací 
s asfaltovým povrchem k šachtě RP4 56. V ní se lomí vlevo je vedena ulicí k šachtě RP4 57, 
v ní se lomí vlevo a opět pokračuje ulicí k šachtě RP4 58 a 59. Za šachtou RP4 59 se lomí 
vpravo a v šachtě RP4 60 opět vpravo. Za ní je pak trasa kanalizace při okraji komunikace, 
později pak v travnatém pruhu při komunikaci. V RP4 63 se lomí vpravo a ke svému konci je 
pak vedena při okraji komunikace a travnatého pruhu k šachtě PR4 64 a domu č.p. 181, kde 

končí.  Délka kanalizace  je  286,1 m. 

 

   Kanalizační stoka ,,P 4 - 1,, DN 250 

  Stoka ,,P   4 - 1,, je  krátká stoka vedená od čerpací stanice ČS-P5 k šachtě PR4 65. Stoka je 

vedena místní asfaltovou komunikací.  Délka kanalizace  je  26,2 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 4 - 2,, DN 250 

  Stoka ,,P   4 - 2,, je  krátká stoka vedená od zklidňovací revizní šachty  na konci  výtlačného 
řadu TP-5, k stávající šachtě kanalizace Jablunkov umístěné v silnici.  Stoka je vedena 

v chráničce k stávající šachtě  Délka kanalizace  je  4,7 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 6,, DN 250 

 Další samostatná stoka napojená na stávající kanalizaci Jablunkova je stoka ,,P 6,,  DN 250. 
Od napojení na stávající šachtu je vedena travnatým pruhem podél plotů. V RP6 30 se lomí 
vpravo, kříží místní komunikaci a dále je vedena podél komunikace vzhůru. Od šachty RP6 31  
je vedena podél komunikace v travnatém pruhu. K šachtě PR6 33 kde před domem č.p. 173 

končí. Délka kanalizace  je  150,7 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 7,, DN 250 

 Poslední samostatné napojení na stávající kanalizační síť Jablunkova je provedeno pomocí 
stoky ,,P 7,, DN 250.  Od napojení na stávající šachtu v okraji silnice je vedena v místní 
komunikaci. Uličky jsou úzké bez travnatých pruhů takže trasy kanalizačních stok jsou vedeny 
převážně v místní asfaltové komunikaci.   Je přivedena k šachtě RP7 18, vstupuje do uličky a 
prochází jejím asfaltovým povrchem. V RP7 20 se lomí vpravo a stoupá uličkou vzhůru při 
vedení v místní asfaltové komunikaci. Za šachtou RP7 22 pak již je vedena v nezpevněné 
štěrkové cestě. Stoka je ukončena v šachtě RP7 27 u domu č.p. 954. Délka kanalizace  je  

255,7 m.  

 

   Kanalizační stoka ,,P 7 - 1,, DN 250 

 Jedná se o krátkou stoku  DN 250 ,,P 7 - 1, která je vedena od stoky ,,P7,  a její šachty RP7 20 
k šachtě RP7 28. Stoka je vedena krátce místní komunikací a pak v nezpevněném povrchu. 

Délka kanalizace  je  18,9 m.  
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   Kanalizační stoka ,,P 7 - 2,, DN 250 

 Poslední stopkou v obci Písečná je pak stoka  ,,P 7-2,, DN 250, vedená od stoky ,,P 7,, a její 
šachty RP7 21. Od šachty je trasa kanalizační stok vedena při prvém okraji místní komunikace 
do šachty RP7 27. Zde se lomí vpravo a za ní pokračuje stoka při levém okraji komunikace 

k šachtě PR7 30, v níž u domu č.p 950 končí. Délka kanalizace  je  90,3 m.  

 

   Výtlačné potrubí 

   Výtlačné potrubí  ,,TP 1,, PEHD  75  

 Výtlak PEHD 75 ,,TP 1,,  je veden od čerpací stanice ČS-P1 v obci Písečná.  Pd čerpací 
stanice je veden v souběhu s kanalizační stokou ,,P 5,, Je veden ve zpevněném okraji silnice a 
poté vstupuje do travnatého pruhu, V souběhu s kanalizací je veden travnatým svahem a 
v místě kde se trasa stoky odklání do uličky pokračuje samostatně travnatým svahem. Je pak 
zakončen zaústěním do kanalizační šachty PR 31 stoky  ,, P 1,,. Délka výtlačného řadu   je  

 222,4 m.  

 

   Výtlačné potrubí  ,, TP 4,, PEHD 63 

 Výtlačný řad  je veden od  čerpací stanice ČS – P4,  která je umístěna v okraji komunikace u 
domu č.p. 64. Od ní je vedeno výtlačné potrubí PEHD 63 k potoku Kotelnice s upraveným 
korytem potoka. Kříží jej protlakem s chráničkou. Za křížením vystupuje do místní komunikace a 

je veden do čerpací stanice ČS- P 5.  Délka výtlačného řadu PEHD  63  je  19,6 m.  

 

   Výtlačné potrubí  ,,TP 5,, PEHD 63 

 Od  čerpací stanice ČS-P5  je vedeno výtlačné potrubí  PEHD 63.  Čerpací stanice je umístěna 
v okraji místní asfaltové komunikace. Od ní je vedeno výtlačné potrubí v souběhu se stokou ,,P 
4-1,, Za její šachtou RP4 65, kde stoka končí pokračuje samostatně okrajem místní 
komunikace. U domu č.p. 256 se lomí vlevo a je veden okrajem místní komunikaci k silnici. Před 
ní se lomí vlevo a je zaústěn do zklidňovací šachty DN 600. Od ní je pak přes silnici k stávající 
šachtě vedeno potrubí DN 250 do stávající šachty v silnici stávající kanalizace Jablunkov. Délka 

výtlačného řadu PEHD  63  je  106,0 m.  

 

Údaje o výstavbě : 

 

Projekt stavby                                                                                                      12/ 2014 

Vodoprávní řízení                                                                                                 03/ 2015 

Zahájení stavby                                                                                                    06/ 2016 

Ukončení stavby                                                                                                   09/ 2017 

Uvedení stavby do provozu                                                                                  10/ 2017 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
 

 aktuální mapa KN + PK zájmového území 

 Průběžná jednání a konzultace prováděné zpracovatelem dokumentace                             
a objednatelem 

 Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci 

 Výškopis, polohopis dané lokality v JTSK, výškový systém Balt 

 

 

4. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících norem, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy 
zejména s vyhláškou ČBUP  a ČBU č.324/1990.  
 

V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením 

zemních prací je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich 

přesnému vytyčení  přímo na staveništi.  

 
Ručně budou prováděny výkopové práce v místech  křížení s podzemními vedeními. Při 
těsném souběhu, nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu 
s požadavky jejich správců, viz. dokladová část. 
 
Dno výkopu musí být rovné. Může se urovnat lopatou s hladkým ostřím. Nosné lože 
musí být řádně zhutněno na předepsanou míru a vytvarováno. V podkladním loži musí       
 být provedeno vybrání v místě hrdel, aby trubka ležela na dně v celé délce. Obsypový 
materiál musí být nenamrzavý.   
 Při montáži se těsnící kroužek nasunuje na druhou drážku konce potrubí. Z důvodu 
přístupu k okolním domům bude výkop otevřen pouze v úseku mezi šachtami a po 
pokládce ihned rýha zahrnuta.  
 Materiál pro lože trouby – písek nebo kamenný prach max. zrnitosti 16 mm musí být 
ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými 
mechanizačními prostředky. Pod hrdlem musí být vytvořeny montážní jamky. 
 Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy 
po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Zásypová zemina se nesmí vyklápět 
přímo na potrubí.  Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo 

byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnícími stroji je 

nepřípustné. S mechanickým zhutněním  troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy 
min. 300 mm nad vrcholem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké 
mechanismy. Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. V komunikacích je 
nutné hutnit po vrstvách max. 0,30 m na celkovou míru zhutnění 45 MPa (95% P.S.).  
 Uložení společného potrubí s gravitační kanalizací je vykresleno v samostatné příloze 
projektu. Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem 
potrubí. Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí.  
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Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách 
potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a 
zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním 
pěchem nebo deskou. 
Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-4 
do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 
98 % PS . 
Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro 
docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 
Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, 
aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 
Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž 
pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby 
po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů 
provádějte tak dlouho až změřená hodnota E def se nebude měnit a zůstane 
konstantní.  
 
Před celkovým zásypem potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Při 
stavbě budou respektovány požadavky ČSN 75 5401, 75 5402, 73 6822. 
 
V případě  výtlaků bude nejdříve provedeno sejmutí travnatých ploch nebo rozebrání 
zpevněných povrchů. Potrubí tlakové kanalizace z PEHD bude uloženo do rýhy se 
svislými stěnami, na 10 cm vrstvě z písku, obsyp bude proveden 30 cm  vrchol potrubí 
pískem nebo kamenným prachem. Nad  potrubím bude uložen vyhledávací vodič. Vodič 
bude vodivě spojen s kovovými armaturami. 
 

Zatřídění zemin a určení třídy těžitelnosti je stanoveno  zpracovaným geologickým  
průzkumem  (  firma   RNDr. František Medřík ) – posudky  v  inženýrské  geologii                    
z 12 / 2012.  Dle uvedeného průzkume je zatřídění zemin provedeno následovně :        
třída 3 – 35 %, třída 4 – 40 %, třída 5 - 20 %, třída 6 –  5 %dle ČSN 73 3050.  Dle ČSN 
76 6133 pak je pak podíl v třídě I. -75 % a v třídě II. 25%. Jedná se o  hlinité, pískové,   
štěrkopísčité, štěrkové hlíny, jíly, balvany, prachovec prachovec šedý, prachovec 
červený  a pískovec.  Výkopy budou prováděny v nesoudržných zeminách, které bude 
nutné pažit. Přičemž při hloubce větší jak 1,5 m zasáhnou do obtížně rozpojitelných 
balvanitých štěrků s vzájemně zaklíněnými valouny a balvany, i zde bude nutné pažení 
výkopů.   Hladiny spodní vody  při geologickém průzkumu byla  zastižena v hloubce                  
1,5 – 4 m.   
Přebytečný materiál bude uložen dle dispozic investora na určenou skládku. 
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5. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

SO 01.1   -  Kanalizační  stoky  v obci  Písečná  
 

5.1. Splašková kanalizace gravitační 

Kanalizační potrubí je uvažováno z trub a tvarovek plastových PP DN 300 a  DN 250 SN 
10, DIN 16 961. 

Celkem PP  DN 300 –   1 001,0 m 

Celkem PP  DN 250 –   4 092,4 m 

 

Gravitační stoky – výpis : 

 

STOKA PROFIL DÉLKA ( m ) 

  Stoka ,,P1,, DN 300  1 001,3 

  Stoka ,,P1-1,,    DN 250         179,9  

  Stoka ,,P1-1-1,, DN 250         164,4 

  Stoka ,,P1-2,, DN 250           89,2 

  Stoka ,,P1-1-2,, DN 250         165,2 

  Stoka ,,P1-4,,  DN 250      90,1 

  Stoka ,,P1-5,,  DN 250     175,5 

  Stoka ,,P1-6,,  DN 250      498,0 

  Stoka ,,P1-6-1,,  DN 250     79,1 

  Stoka ,,P1-7,,  DN 250     567,7 

  Stoka ,,P5,,  DN 250     530,1 

  Stoka ,,P5 -1,,  DN 250     531,6 

  Stoka ,,P5 -2,,  DN 250       66,5 

  Stoka ,,P5 -1-1,,  DN 250     122,5 

  Stoka ,,P4,, DN 250         286,1 

  Stoka ,,P4-1,, DN 250           26,2 

  Stoka ,,P4-2,,  DN 250          4,7 

  Stoka ,,P6,,  DN 250      150,7 

  Stoka ,,P7,,  DN 250      255,7 

  Stoka ,,P7-1,,  DN 250        18,9 

  Stoka ,,P7-2,,  DN 250         90,3 

    Celkem      5 093,7   

 

Odbočné tvarovky typu UR/KG 300/150  a DN 250/150(200)  DIN 16961  budou 
osazeny při stavbě. Podružné gravitační kanalizační stoky jsou uvažovány z  potrubí 
PVC – KG DN 150 případně pro větší objekty  DN 200. 
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 Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy s příložným pažením se svislými 
stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15 m štěrkopísku (viz. příloha uložení 
potrubí). Obsyp potrubí PP bude štěrkopískem 0,3 m  vrchol potrubí. Zásyp 
v komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem na P.S. 95%, 45 MPa. 
 Bude provedena zkouška těsnosti kanalizačních stok dle ČSN 75 6909 po úsecích 
mezi revizními šachtami. K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby včetně výtlačných řadů. 
 
 

SO 01.2   -  Kanalizační  výtlaky  v obci  Písečná  

5.2. Tlaková kanalizace - výtlaky  

 Pro výtlačné potrubí  splašků,  od čerpacích  stanic Písečné   je navrženo  potrubí  
PEHD 75, SDR 17 -  PN 10   75 x 4,5 mm, pro stanice ČS-P1,  potrubí PEHD 63, SDR 
11 -  PN 10   63 x 5,8 mm os čerpacích stanic ČS-P4 a ČS-P5. Podružné tlakové 
kanalizační stoky jsou navrženy z  potrubí PEHD 40, SDR 11. 

 

Výtlaky – výpis : 

 

VÝTLAK PROFIL DÉLKA ( m ) 

 TP 1   PEHD 75     223,3 m  

        TP 4 PEHD 63       20,2 m 

        TP 5 PEHD 63     106,9 m  

    Celkem       350,4 m  

 

Výtlačné potrubí splašků : 

                     PEHD    63      -       127,1 m  

                     PEHD    75      -       223,3 m  
--------------------------------------------------------------------- 

Celkem  výtlaky                  -      350,4 m 

 

Celkem 3 ks čerpacích šachet. 

 

V zastavěné části obce budou výtlaky přiloženy převážně do rýhy společně                            
s gravitačním potrubím.  Některé výtlaky jsou pak částečně vedeny samostatně. Na 
výtlacích jsou osazeny nedaleko od čerpacích stanic odvzdušňovací a zavzdušňovací 
ventily. Jejich umístění je zakresleno na jednotlivých situacích.   
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Podružné  kanalizační  stoky  : 
 
SO 01 : Splašková kanalizace Písečná 

Podružné kanalizační stoky  gravitační ( kanalizační přípojky vedené po veřejném 
prostranství  )  –  celkem 158 ks, PVC KG DN 200 – 1 ks, DN 200 – 1,9 m, 
PVC KG DN 150 – 157 ks, DN 150 – 1031,5 m 
 
Podružné kanalizační stoky tlakové včetně domovní čerpací jímky                                                     
–   19 ks, PEHD 40 – 866,3, m, 19 ks domovních čerpacích jímek 
 
Je řešeno samostatnou projektovou dokumentací – není součástí kanalizačních řadů. 
 

Celkem – I. etapa   –  177 ks  –  1899,7 m, 19 ks domovních  čerpacích  jímek 

 

5.3. Uložení potrubí, montážní práce  

 Výškové vedení gravitačních tras je dáno konfigurací terénu. Terén zájmové lokality je 
svažitý, avšak lokálně je třeba řešit dílčí problémy s návrhem podélného profilu. 
Minimální navržený sklon je u potrubí  DN 250  -  0,8 %. 

 Situační vedení stok ( stavební situace v  M 1 : 500 ) jsou zřejmé z přílohy této 
technické zprávy.  

 Materiál pro gravitační kanalizaci je navržen z  PP  DN 300 a  DN 250, DIN 16961. 

 Při návrhu kanalizační sítě bylo, vzhledem k nedostatečným údajům o výškovém 
uspořádání plynovodních středotlakých rozvodů, telekomunikačních kabelů,  
elektrických kabelů a vodovodu je  uvažováno s  obvyklými hloubkami jejich ukládání, t. 
j.  plynovod – 1,0 m, sdělovacích kabelů – 0, 5 m,  elektrických kabelů – 0,6 m a 
vodovodu – 1,2 – 1,4 m.  Řady navržené kanalizace budou umístěny pod těmito 
inženýrskými sítěmi. 

 Dalším hlediskem při návrhu kanalizační sítě bylo dodržení ČSN 73 6005  - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení,  ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační 
přípojky,  ČSN  EN 1671  - Venkovní tlakové  systémy stokových sítí .  

 V případě hlubšího uložení inženýrských sítí je možné mimoúrovňové křížení potrubí 
s těmito sítěmi i v případě nenadálých překážek ( bude se řešit během stavby po 
konzultaci provádějící firmy s projektantem ). 

  Před výkopem rýhy pro kanalizační řady bude provedena v polních úsecích skrývka 
ornice nad rýhou, v místech se zpevněným povrchem jeho rozebrání a odstranění.  

 V nezpevněném terénu bude potrubí ukládáno na zhutněné štěrkopískové  lože                       
o tloušťce  10 cm.  Lože musí být vytvarováno do tvaru potrubí tak, by úhel uložení činil 
min. 90 

o
.  

 V případě, že na trase dojde k výskytu podzemní vody, může být hloubka uložení po 
dohodě s projektantem upravena. Potrubí  bude obsypáno pískem do výšky 30 cm  jeho 
vrchol a zhutněno na 96% PS po vrstvách 15 cm. Zbytek rýhy se zasype původní 
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zeminou s hutněním po 30 cm. V případě uložení do nezpevněných povrchů bude 
provedena úprava do původního stavu. Dále bude provedeno ohumusování a osetí 
povrchu travním semenem případně jiná úprava schválená majitelem pozemku. 
 
Dno výkopu musí být rovné. Může se urovnat lopatou s hladkým ostřím. Nosné lože 
musí být řádně zhutněno na předepsanou míru a vytvarováno. V podkladním loži musí       
 být provedeno vybrání v místě hrdel, aby trubka ležela na dně v celé délce. Obsypový 
materiál musí být nenamrzavý.   
 Při montáži se těsnící kroužek nasunuje na druhou drážku konce potrubí. Z důvodu 
přístupu k okolním domům bude vykop otevřen pouze v úseku mezi šachtami a po 
pokládce ihned rýha zahrnuta.  
 Materiál pro lože trouby – písek nebo kamenný prach max. zrnitosti 16 mm musí být 
ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými 
mechanizačními prostředky. Pod hrdlem musí být vytvořeny montážní jamky. 
 Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy 
po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Zásypová zemina se nesmí vyklápět 
přímo na potrubí.  Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo 

byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnícími stroji je 

nepřípustné. S mechanickým zhutněním  troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy 
min. 300 mm nad vrcholem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké 
mechanismy. Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. V komunikacích je 
nutné hutnit po vrstvách max. 0,30 m na celkovou míru zhutnění 45 MPa (95% P.S.).  
 Uložení společného potrubí s gravitační kanalizací je vykresleno v samostatné příloze 
projektu. Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem 
potrubí. Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí.  
Před celkovým zásypem potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Při 
stavbě budou respektovány požadavky ČSN 75 5401, 75 5402, 73 6822. 
 
V případě  výtlaků bude nejdříve provedeno sejmutí travnatých ploch nebo rozebrání 
zpevněných povrchů. Potrubí tlakové kanalizace z PEHD bude uloženo do rýhy se 
svislými stěnami, na 10 cm vrstvě z písku, obsyp bude proveden 30 cm  vrchol potrubí 
pískem nebo kamenným prachem. Nad  potrubím bude uložen vyhledávací vodič. Vodič 
bude vodivě spojen s kovovými armaturami. 
 
 Povrch terénu výkopu musí být při stavbě uveden do původního stavu. 
 

Sumář  zasažených povrchů – gravitační  kanalizace    DN 300, DN 250: 
silnice  III. tř. -  asfalt……………….……...…………………………......................     89,0 m  
travnatý příkop ……................................................................................................98,0 m 
protlak – chránička DN 400.....................................................................................38,3 m 
štěrková cesta.......................................................................................................100,5 m 
travnatý pruh podél komunikace............................................................................349,9 m 
místní komunikace.............................................................................................3 821,4 m 
nezpevněná krajnice silnice...................................................................................596,6 m 
 

Celkem...............................................................................................................5 093,7 m 
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Sumář  zasažených povrchů – výtlaky : 
místní komunikace – asfalt....................................................................................319,4 m 
silnice III. tř ...............................................................................................................6,0 m 
potok ………...…...................................……...........................................................12,0 m  
travnatý  silniční příkop………...…............................................................................ 5,0 m  
protlaky......................................................................................................................8,0 m 
 

Celkem..................................................................................................................350,4 m      

 

5.4. Podružné kanalizační  řady   
 

Podružné kanalizační tlakové  řady 
 
 V místech kde nelze pro odvedení splaškové vody použít přirozeného spádu potrubí, 
kdy je objekt domu položen níž než gravitační stoka  a  nelze odvést splašky do 
kanalizačního řadu gravitačně je použito podružné tlakové stoky.  Splaškové odpadní   
vody  jsou  z objektů  gravitačně  svedeny  do čerpací jímky umístěné na pozemku 
majitele v blízkosti domu.  Odtud jsou pak čerpadlem dopraveny do kontrolní šachty DN 
300 umístěné před hranicí pozemku. Z kontrolní šachty budou pak pokračovat do 
hlavního řadu gravitační přípojkou PVC DN 150. V případě napojení do šachty budou 
napojeny přímo. Gravitační část přípojky bude součástí dokumentace přípojek.  
 Každá čerpací jímka   je  opatřena čerpadlem  s automatickou  regulací  hladiny. 
Protože tento  systém  používá  objemová  čerpadla, může trasa  kanalizace  kopírovat  
terén, neboť objemová  čerpadla  umožňují  udržovat  potrubí  v čistotě bez  zanášení. 
Pro  napojení všech  čerpacích  šachet  na  jednotlivé  řady  tlakové  kanalizace bude 
použito  jednotně potrubí PEHD 40. 
Ve  všech  případech  budou  osazena  hydrostatická  rotační  čerpadla. Splašková  
odpadní  voda  je  nejprve  nasávána přes řezací  zařízení  do  sací  komory, odkud  je  
přiváděna přímo do vysokotlaké hydraulické části  čerpadla. Čerpadlo umožňuje 
dosažení vysokého výstupního přetlaku  až 1 MPa při průtoku  přes 0,5 l/ s. 
 
Technické  parametry  čerpadla  ČJ  : 
 

- Q max :                  45 l / min. 
- P max :                  1 MPa 
- ponor max :           10 m 
- výtlak :                  R 5/4 “ 

 
 

Technické  parametry  - elektromotor : 
 

- elektromotor :  s olejovou  náplní 
- výkon : 1,1 kW 
- napětí : 3 x 230/ 400 V 
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- otáčky : 2820/ min. 
- In  :   4,1 A 

 
 
Podružné  kanalizační tlakové řady : 
 

Tlakové podružné gravitační stoky – 19 ks, PEHD 40 – 866,3 m, 19 ks  čerpacích jímek 
Je řešeno samostatnou projektovou dokumentací – není součástí kanalizačních řadů. 
 

6. OBJEKTY NA KANALIZACI 
 

 

6. OBJEKTY NA KANALIZACI 
 

6.1.   Čerpací šachty   

6.1.1  Čerpací šachty ČS-P1, ČS-P4, ČS-P5 
 
Stoka ,,P 5,, je zakončena v  čerpací stanici ČS-P1 o průměru 2,0 m, z ní budou  
následně  přečerpávány  splaškové odpadní vody výtlakem ,,TP 1,, PEHD 75  do šachty 
RP 31, kterou je ukončena stoka ,,P 1,, DN 300. Odtud pak již pokračují splašky 
uvedenou gravitační stokou, která je napojena na kanalizační síť Jablunkova.    
Od čerpací stanice  ČS-P4, o průměru 1,5 m, do které je přivedena stoka ,,P4,, ,                  
je vedeno přes potok výtlačné potrubí PEHD 63 výtlaku ,,P 4,, PEHD 63, které je za 
potokem napojena do čerpací stanice ČS-P5.  
 Do čerpací stanice ČS – P5 o průměru 1,5 m je přivedena krom uvedeného výtlaku                
,,P 4,, rovněž gravitační stoka ,,P 4-1,, DN 250. Od čerpací stanice je pak v souběhu se 
stokou ,,P 4-1,, vedeno výtlačné potrubí PEHD 63 výtlaku ,,P 5,, a od  šachty RP 4 65 
pak samostatně v okraji místní komunikace k stávající šachtě v silnici kanalizační sítě 
města Jablunkov.   
Hloubka šachet vychází  z hloubky  uložení zaústění gravitačních  stok.                            
 
 Objekty čerpacích stanic slouží k přečerpávání splaškových vod z níže položeného 
území. Skládá se z podzemní jímky, která bude zhotovena z betonových prefabrikátů. 
Ve stropě budou osazeny poklopy pro údržbu a manipulaci s čerpadly.  
Čerpací stanice nevyžaduje trvalou obsluhu. Provoz zařízení bude probíhat v návaznosti 
na přítoku odpadních vod automaticky. Čerpané médium natéká gravitačně přítokovým 
potrubím do šachty čerpací stanice. Při dosažení úrovně spínací hladiny pro jednotlivá 
čerpadla spustí spínač 1 čerpadlo, druhé čerpadlo bude sloužit jako záložní pro případ 
poruchy.  
 

6.1.2. Čerpací šachty  ČS-P1, ČS-P4, ČS-P5  

 Některé stoky jsou zakončeny v  čerpací stanici a následně přečerpány do výše 
položených stok. Pro přečerpání splaškových odpadních vod z níže položených částí 
obce jsou navrženy kanalizační čerpací šachty „ ČS-P1, ČS-P4 a  ČS-P5 „ . Čerpací  
stanice  jsou  zakryty žb  stropní  deskou.  
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Hloubky založení  těchto jednotlivých  šachet vycházejí  z hloubky  uložení zaústění 
gravitačních  stok. 
 
Kanalizační čerpací šachta je uvažována jako podzemní, typová prefabrikovaná, 
betonová válcová nádrž. Je složena ze samostatné jímky, nástavce a zákrytové desky 
s poklopy únosnosti 40 t – viz. samostatná příloha projektu. Šachta bude osazena na 
štěrkové lože. Pro snížení případné hladiny podzemní vody  bude nutné zřídit  čerpací 
jímku s výkonným čerpadlem. Stěny stavební jámy je nezbytné pažit.    
V rámci  stavebního  řešení  je  nutné  provést  dostatečné  zajištění  šachty  proti  
vztlaku  spodní  vody. 
Pro uvedené množství splaškových odpadních vod jsou navrženy v těchto čerpacích 
šachtách následující  ponorná kalová čerpadla  ( po 2 ks ) : 
 
 Stavební část ČS a zděný pilíř pro rozvaděč ČS bude dodávkou stavby. Veškeré 
použité materiály a armatury musí být vhodné pro provoz s odpadními vodami. Zapojení 
čerpadel bude umožňovat střídání provozu jednoho a druhého čerpadla. Rozběh                      
a doběh čerpadel bude regulován tzv, soft startem. Čerpadla budou vybavena čidlem 
průsaku. Čerpací stanice bude vybavena systémem pro dálkový přenos dat GSM. Náhlé 
výpadky el. proudu budou řešeny mobilními dieselagregáty. 
 
 

Specifikace  čerpadel  : 
 

ČS – P1 

Ponorné čerpadlo s otevřeným vířivým kolem, otáčky  2808 1/min, výkon motoru               

2,0 kW,  jmenovitý proud In = 4,45 A, motor s integrovaným čidlem průsaku 

mechanickou ucpávkou, tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem, dvojitá 

mechanická ucpávka motoru, mechanická ucpávka z materiálu SiC, komora 
mechanické ucpávky plněna bílým olejem, jednotrubkové spouštěcí zařízení, výtlak            
DN36, vodící trubka 5/4",  oběžné kolo s mělnícím zařízením, průměr oběžného kola 
130 mm, volný průchod 6 mm, nevýbušné provedení motoru II 2EEx de  II B T4.  
Charakteristika čerpadla : Q = 3,2 l/s, H = 9,7 m 
 

ČS – P4 

Ponorné čerpadlo s otevřeným vířivým kolem, otáčky  2808 1/min, výkon motoru               

2,0 kW,  jmenovitý proud In = 4,45 A, motor s integrovaným čidlem průsaku 

mechanickou ucpávkou, tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem, dvojitá 

mechanická ucpávka motoru, mechanická ucpávka z materiálu SiC, komora 
mechanické ucpávky plněna bílým olejem, jednotrubkové spouštěcí zařízení, výtlak            
DN36, vodící trubka 5/4",  oběžné kolo s mělnícím zařízením, průměr oběžného kola 
130 mm, volný průchod 6 mm, nevýbušné provedení motoru II 2EEx de  II B T4.  
Charakteristika čerpadla : Q = 4,4 l/s, H = 5,1 m 
 

ČS – P5 

Ponorné čerpadlo s otevřeným vířivým kolem, otáčky  2808 1/min, výkon motoru               

2,0 kW,  jmenovitý proud In = 4,45 A, motor s integrovaným čidlem průsaku 
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mechanickou ucpávkou, tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem, dvojitá 

mechanická ucpávka motoru, mechanická ucpávka z materiálu SiC, komora 
mechanické ucpávky plněna bílým olejem, jednotrubkové spouštěcí zařízení, výtlak            
DN36, vodící trubka 5/4",  oběžné kolo s mělnícím zařízením, průměr oběžného kola 
130 mm, volný průchod 6 mm, nevýbušné provedení motoru II 2EEx de  II B T4.  
Charakteristika čerpadla : Q = 3,5 l/s, H = 8,5 m 
 
 
Kompletní technologie ČS - vybavení a montáž všech ČS  musí  být  kompatibilní  
s navrženými výtlaky a musí  odpovídat  požadovaným  parametrům – viz  příloha  
technické zprávy PD (čerpadla, vystrojení šachty – vodící tyč, armatury, tvarovky, tyčové 
elektrody pro měření hladin, rozvaděč – signalizace poruch, montáž, revize). Stavební 
část ČS a zděný pilíř pro rozvaděč ČS bude dodávkou stavby. Veškeré použité 
materiály a armatury musí být vhodné pro provoz s odpadními vodami. Zapojení 
čerpadel bude umožňovat střídání provozu jednoho a druhého čerpadla. 
Rozběh a doběh čerpadel bude regulován tzv. soft startem. Čerpadla budou vybavena 
čidlem průsaku.  
 

Čerpací stanice nevyžaduje trvalou obsluhu. Provoz zařízení bude probíhat v návaznosti 
na přítoku odpadních vod automaticky. Čerpané médium natéká gravitačně přítokovým 
potrubím do šachty čerpací stanice. Při dosažení úrovně spínací hladiny pro jednotlivá 
čerpadla spustí spínač 1 čerpadlo, druhé čerpadlo bude sloužit jako záložní pro případ 
poruchy. Návrh dispozičního uspořádání a konstrukce budou předmětem dalšího stupně 
projektové dokumentace.  
 
Hloubky založení  těchto jednotlivých  šachet vycházejí  z hloubky  uložení zaústění 
gravitačních  stok. ČS  jsou  navrženy s akumulací ( min. 6 hodin ) pro  případ výpadku  
el. proudu. 
Dna čerpacích stanic budou vyspádována směrem k čerpadlům. Dálkový přenos dat                    
( hlášení případných poruch provozovateli ) bude zajištěn mobilní sítí GSM  s napojením 
na technologický rozvaděč čerpadla. 
 

6.2. Odvzdušňovací šachty 

 
Na výtlaku  „TP-1“ bude osazen  za čerpací stanicí ČS-P1 odvzdušňovací                                  
a zavzdušňovací ventil DN 50 do samostatné šachty. 
OZV 1 – st. km 0,00200 
Na výtlaku  „TP-1“ bude dále  osazen  v nejvyšším místě odvzdušňovací                                  
a zavzdušňovací ventil DN 50 do samostatné šachty. 
OZV 2 – st. km 0,14059 
Na výtlaku  „TP-4“ bude osazen  za čerpací stanicí ČS-P4 odvzdušňovací                                  
a zavzdušňovací ventil DN 50 do samostatné šachty. 
OZV 3 – st. km 0,00200 
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Na výtlaku  „TP-5“ bude osazen  za čerpací stanicí ČS-P5 odvzdušňovací                                  
a zavzdušňovací ventil DN 50 do samostatné šachty. 
OZV 4 – st. km 0,00200 
 

6.3. Měření průtoků 
 
Pro měření skutečně čerpaného množství odpadních vod z čerpacích stanic ČS-P1                   
a ČS-P5 budou použity magneticko-indukční průtokoměry – oddělené provedení.                  
Za ČS-P1 bude osazen MIP DN 65 na výtlaku TP-1 PEHD 75 do samostatné šachty.      
Za ČS-P5 bude osazen MIP DN 50 na výtlaku TP-5 PEHD 63 do samostatné šachty.  
Budou sloužit jako „stanovená měřidla“. Převodníky bude umístěny ze strany na pilířích 
pro rozvaděče ČS-P1, ČS-P5. Přívod NN 230V.  
 

6.4. Revizní šachty na kanalizaci 
 

 Revizní šachty budou betonové typové z prefabrikovaných dílců  1000 mm. Celkový 

počet  betonových  revizních šachet    1000 mm na gravitační kanalizaci  je  162 ks.  
 Revizní šachty budou vyskládány z  železobetonových skruží, vyhovujících DIN                    
( jsou opatřeny těsněním ) dle výkresové přílohy šachty, hloubka šachty bude plynule 
měněna pomocí počtu skruží dle potřeb projektu.  Průměr šachet  bude 1000 mm, 
výška skruží alternativně 1000 mm, 500 mm, 250 mm. Šachty budou uzavřeny  
litinovým poklopem příslušné velikosti. Šachtové  poklopy budou  kruhové  litinové  
prům. 600 mm, třídy D 400 – 40 t, bez  odvětrání  dle ČSN EN 124.  
 

PS 01.1  -  Elektropřípojky  k čerpacím  stanicím v obci Písečná 

 Pro připojení jednotlivých čerpacích stanic na distribuční rozvod  jsou zřízeny ČEZ – 
Distribuce připojovací místa ( rozvaděče ), zajišťující napájení jednotlivých čerpacích 
stanic vč. umístění elektroměrů.  Součástí stavby je pilířek pro technologický rozvaděč  
čerpadel, který je umístěn v těsné blízkosti jednotlivých ČS. 

  

7. KŘÍŽENÍ VODNÍHO TOKU,    ZÁSAHY DO  KOMUNIKACÍ      A    

    OCHRANNÉHO   PÁSMA      ŽELEZNIČNÍ  TRATI 

     

Křížení vodotečí 

 Trasa kanalizačních řadů kříží v rámci I. etapy  v obci Písečná potok Kotelnice. 1 x se 
jedná o křížení gravitačním potrubím DN 300. Jedno křížení je výtlačným řadem                                
PEHD 63.   
 

Křížení překopem spodem :  
 Před zahájením křížení potoka Kotelnice je nutné v místě a  v blízkosti křížení provést 
vyhledání a vytýčení stávajících podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí 
s označením polohy zařízení přímo na staveništi v terénu.  Při křížení stávajícího 
podzemního zařízení provést jeho ruční odkrytí a zajistit proti poškození. Po ověření 



 

 
 
 

23 

existence stávajících podzemních zařízení provést zhruba výkop rýhy přes potok. 
Protékající vodu převést přes rýhu  pomocí zbudovaných hrázek z vytěžené zeminy 
v korytě potoka a  ocelovými trubkami v počtu dle průtoku vody např.  DN 300 v délce                
8 m.  Dokončit výkop rýhy, vyčistit a urovnat její  dno. Provést pískový podsyp v tl. 0,1 
m. a na něj uložit  potrubí  kanalizace. Potrubí obsypat pískem v tl. 0,3 m. Na obsyp 
uložit betonové žlabovky obrácené dnem vzhůru, případně jiným vhodným způsobem 
zatížit potrubí proti vztlaku vody.  Na obsyp a žlabovky  uložit hnědou výstražnou  
perforovanou fólii.  Rýhu zpevnit vrstvou hrubého štěrku, nebo kamene. Odstranit 
hrázky a potrubí pro převedení vody z  potoka. Dokončit zásyp rýhy a vyčistit dno 
potoka. V místě křížení a výkopu rýhy provést zpevnění dna a břehů potoka lomovým 
kamenem uloženého do betonového lože. Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu 
toku. Břehy urovnat a osít travní směsí. Na březích potoka osadit orientační sloupky pro 
vyznačení místa křížení. Zástupci správce toku oznámit zahájení prací, přizvat jej ke 
kontrole uložení potrubí pod dnem potoka,odsouhlasení provedení způsobu křížení a po 
dokončení prací k převzetí místa křížení. Předat mu zákres skutečného provedení, 
geodetické zaměření místa křížení a hloubky uložení.  
 

Křížení spodem protlakem :  
 Před zahájením křížení potoka je nutné v místě a blízkosti křížení provést vyhledání a 
vytýčení stávajících podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s označením 
polohy přímo na staveništi v terénu.  Při křížení stávajícího podzemního zařízení provést 
ruční odkrytí a zajistit proti poškození. Po ověření existence stávajících podzemních 
zařízení provést  výkop  protlakové  jámy na levém  břehu a koncové jámy na opačné 
straně potoka.  Provést vlastní protlačení chráničky. Po protlačení chráničku vyčistit a 
nasunout potrubí výtlaku opatřené středícími objímkami.  Poté provést zásyp jam a pod 
potrubím zhutnit, aby nedošlo sedáním zeminy k jejímu poškození. Na břehu potoka 
osadit orientační sloupek pro vyznačení místa křížení. Zástupci správce toku oznámit 
zahájení prací, přizvat jej ke kontrole uložení potrubí pod dnem potoka, odsouhlasení 
provedení způsobu křížení a po dokončení prací k převzetí místa křížení. Předat mu 
zákres skutečného provedení, geodetické zaměření místa křížení a hloubky uložení.   
 

DV 1 – detail křížení potoka Kotelnice gravitační kanalizací stokou ,,P 1,, DN 300.  

Křížení překopem s uložením do chráničky DN 400  v délce 23,6 m. Křížení je 
provedeno mezi šachtami RP 11 a 12.  Čela utěsnit  pěnou.  Na obou březích potoka 
osadit orientační sloupky OS 1 a 2. Detail křížení je na v.č. MP-X-5092.  

DV 3 – detail křížení potoka Kotelnice výtlakem ,,TP 4,, PEHD 63, chráničkou 

protlakem.  Chránička PEHD 90  v délce 8,8 m .  Čela utěsnit  pěnou.   Na pravém 
břehu potoka osadit orientační sloupek OS -5. Detail křížení je na v.č. MP-X-5094.  

 

 Křížení silnic a vedení v silnicích :  
 Kanalizační  stoky jsou většinou vedeny mimo silnici  v místních komunikacích a 
přilehlých travnatých plochách. 
 
 V nutném případě však bude vedení v silnici vzhledem k nedostatku místa v jejím okolí. 
Podél silnice je pouze úzký travnatý pruh většinou s příkopem. Většina trasy kanalizace 
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je vedena ve vnější, nebo vnitřní hraně příkopu. Jedná se o silnici III. / 01150. K zásahu 
dojde při napojení na stávající kanalizaci při  vedení stoky ,,P 1,, K dalšímu zásahu do 
silnice dojde vedením stoky ,,P 5,, kde se jedná o vedení v pozemku, který je v majetku 
obce, ale silnice patří SÚS.   
 
 Jedná se vedení kanalizace stoky ,,P 1,, od stávající šachty k šachtě  RP 1 při pravé 
straně silnice ve směru na Písečnou v délce 12 m k silničnímu příkopu.  
 Dále pak při vedení stoky ,,P5,, od čerpací stanice ČS- P1  při pravé straně silnice 
v délce 150 m  k šachtě RP 5 11. 
 
 V případě že se jedná o křížení celé silnice a trasa je vedena mimo silnici je křížení 
přípojky navrženo protlakem.  Rovněž křížení silnice výtlačným řadem je navrženo 
protlakem.    
 
 V rozsahu umístění kanalizačního řadu v uvedených úsecích bude provedena 
investorem stavby plošná oprava vozovky v celé šíři ( v min. šíři 1 m ). Povrch vozovky 
v celkové délce 174 m bude v místě zásahu odfrézován a spára bude provedena 
v pravoúhlém tvaru.  Na  provedenou opravu vozovky poskytne investor stavby správě a 
údržbě silnic Moravskoslezského  kraje oblast Frýdek-Místek záruční dobu v délce                   
36 měsíců.  
 Při nutném zásahu do komunikace bude oprava tělesa silnice provedena v souladu 
s TP č.146 (technické podmínky  Min. dopravy a spojů ČR-povolování a provádění 
výkopů   a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). 
Opravy vozovky: 
– provést proříznutí okrajů výkopů –  šířka  řezu v min šíři 1 m. Větší než šířka  rýhy  

výkopu, výkopek při hloubení neukládat na vozovku 
– rýhu po umístění kanalizačního potrubí doplnit štěrkopískem se zhutněním po 

vrstvách v šířce rýhy. SC 1 v tloušťce 15 cm s přesahem 20 cm na obě strany nad 
rýhou ze ŠP. OK 1 8 cm se stejným přesahem  na SC 1. ABVH II. 7 cm vrstva 
s přesahem 20 cm OK 1. ABS I 5 cm v celé šíři vozovky s přesahem 2 m přes 
konec zásahu.  

– provádět hutněný zásyp štěrkopískem nebo drceným kamenivem vhodné zrnitosti 
po vrstvách  - max. 0,20 m, 

– SÚS určí místo kam bude obrusná vrstva odvezena 
– spáry zalít asfaltovou emulzí   
– v silnici budou  v místě šachet použity samonivelační poklopy 
 –   výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce 
 –   do   vydání   stavebního   povolení     uzavřít    smlouvu  o zřízení věcného břemene 
      nebo smlouvu o omezení užívání silnice 
 –   před zahájením prací bude uhrazena jednorázová náhrada za omezení užívání   
 –   před   zahájením   stavebních    prací   v  silničním   tělese   dojde  k  protokolárnímu  
      předání    silnice   a  po  ukončení    prací  v   silničním  tělese bude dotčená  silnice   
      písemně  předány  zástupci SÚS.  
 –   při   stavbě     dále    dodržet   všechny   podmínky  uvedené  ve vyjádření SÚS silnic  
      Moravskoslezského kraje  ze dne 16. 1. 2013 k zadání stavby a podmínky 
z vyjádření k projektu stavby ze dne 19.11.2014 
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Křížení silnice bude prováděno protlakem a bude vždy v celé šíři uloženo v chráničce.  
Podmínky pro realizaci jsou uvedeny ve vyjádření SÚS MSK.   

 

Vedení v ochranném pásmu  železniční trati : 

 Kanalizace  není  vedena v žádném ochranném pásmu železniční trati.  

Vedení v ochranném pásmu  vodovodu a jeho křížení : 

 Se správcem vodovodu budou projednány místa souběhu menší jak 1,5 m, jednotlivá 
místa budou předána na samostatných situacích s označením. V případě křížení 
vodovodu bude potrubí kanalizační stoky opatřeno PE chráničkou v délce  1,5 m od 
obvodu  potrubí na obě strany. Pro realizaci stavby je nutné dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření SmVaK Ostrava ze dne 18.12.2014. 
 

 

8. PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení 
stávajících sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných 
předpisů a ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad 
bezpečnosti práce. Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících 
podzemních sítí, kde musí být zemní práce prováděny výhradně ručně. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová 
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména 
s vyhláškou ČBUP  a ČBU č.324/1990.  
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje : 
- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb 
- Zákon č. 55/1975 Sb, úplné znění č. 451/1992 Sb 
- Zákon č. 174/1968 Sb, úplné znění č. 396/1992 Sb 
 Všechny elektr. předměty musí být chráněny před nebezpečným dotykem neživých 
částí samočinným odpojením od zdroje. Krytí el.předmětů musí odpovídat prostředí ve 
kterém jsou instalovány. 
 Po ukončení montáže provede montážní podnik revizi dle ČSN 33 20 00-6-61.                        
O provedené práci vyhotoví revizní zprávu. 
 Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních                          
a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou 
a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. 
Všechny poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny. 
 El. zařízení, umístěná na místech veřejně přístupných, musí být opatřena buď 
bezpečnostní tabulkou podle ČSN 343510, upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou, 
nebo označena bleskem červené barvy na krytu, podle ČSN 345556. Označení není 
nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením 
umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou 
určeni k činnosti na těchto zařízeních. 
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 Všechny části zařízení, sloužící k bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní 
vypínače zařízení), musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna 
bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem. 
 Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravidly. 
Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí dle ČSN 343085 a dle dalších 
souvisejících předpisů. 

 

 

9. ÚDAJE  O  PROVOZU 

  Provoz a údržbu kanalizace bude zajišťována pracovníky  budoucího provozovatele. 

 

 

10. VÝBĚR  STAVENIŠTĚ, OCHRANNÁ  PÁSMA 

Výběr staveniště a vedení jednotlivých tras kanalizací je dán polohou jednotlivých 
stávajících  nemovitostí.  

 Dimenze potrubí jsou určeny na základě hydrotechnických výpočtů. Trasy kanalizací 
jsou zvoleny s ohledem na polohu stávajících podzemních zařízení a na místní 
podmínky.  

 Návrh kanalizačního sítě v obci je v projektu  stavby je zakreslen do  situace  v měřítku 
1 :  500 

  Kanalizace jsou ve volném prostranství i mimo zastavěné území chráněny ochranným 
pásmem 1,5 m. 

 Stavbou dojde k dotčení jiného ochranného  pásma a to  silnice III. tř.,  ochranného 
pásma železniční trati a ochranného pásma  podzemních zařízení a venkovního vedení 
VN  35 kV.   
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11. VÝPIS  VYTYČOVACÍCH  SOUŘADNIC 
 
Každá  revizní  a čerpací šachta  má  svoji  souřadnici. Před  vlastní  realizací  je  nutné  
nechat  trasu a  výškově body vytýčit  autorizovaným geodetem  podle  souřadnic               
a situace. V situaci  jsou  zakresleny vytyčovací  prvky, kóty  pouze pro  orientační  
vytýčení  stavby.   
 

STOKA  P1 

RP0   1134170.131  436665.165 

RP1   1134156.096  436657.307 

RP2   1134134.839  436650.378 

RP3   1134092.624  436640.800 

RP4   1134048.150  436631.292 

RP5   1134017.292  436635.746 

RP6   1133996.381  436639.657 

RP7   1133958.160  436652.061 

RP8   1133910.940  436669.572 

RP9   1133905.490  436681.154 

RP10   1133871.096  436692.555 

RP11   1133826.959  436706.043 

RP12   1133801.909  436726.107 

RP13   1133773.644  436717.292 

RP14   1133738.687  436713.841 

RP15   1133729.987  436704.355 

RP16   1133685.524  436699.435 

RP17   1133636.640  436694.246 
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RP18   1133588.546  436689.084 

RP19   1133538.330  436683.177 

RP20   1133525.136  436685.217 

RP21   1133487.327  436696.874 

RP22   1133456.194  436711.093 

RP23   1133416.844  436726.466 

RP24   1133396.938  436734.138 

RP25   1133354.151  436755.166 

RP26   1133326.601  436766.773 

RP27   1133301.428  436778.303 

RP28   1133277.442  436790.248 

RP29   1133254.887  436799.487 

RP30   1133231.026  436810.138 

 

STOKA P1-1 

RP32   1134022.515  436619.605 

RP33   1133983.683  436605.919 

RP34   1133944.615  436592.756 

RP35   1133906.122  436579.301 

RP36   1133904.186  436578.519 

RP37   1133879.038  436570.340 
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STOKA P1-1-1 

RP38   1133907.279  436560.228 

RP39   1133919.834  436524.217 

RP40   1133933.198  436489.522 

RP41   1133953.168  436461.196 

RP42   1133974.278  436432.903 

 

STOKA P1-2 

RP48   1134015.163  436644.928 

RP49   1134013.864  436686.104 

RP50   1134015.363  436724.644 

 

STOKA P1-1-2 

RP43    1133888.201  436597.842 

RP44    1133863.990  436619.574 

RP45    1133831.181  436644.301 

RP46    1133819.799  436670.394 

RP46A 1133800.359  436675.827 

RP47    1133784.782  436684.622 

 

STOKA P1-4 

RP4 1            1133463.114  436658.897 

RP4 2   1133434.687  436622.781 
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STOKA P1-5 

RP5 1   1133396.710  436686.242 

RP5 2   1133378.335  436649.320 

RP5 3   1133357.043  436612.164 

RP5 4   1133340.287  436568.889 

 

STOKA P1-6 

RP6 1   1133351.296  436751.878 

RP6 2   1133333.774  436707.159 

RP6 3   1133314.332  436664.100 

RP6 4   1133292.799  436618.715 

RP6 5   1133270.856  436577.103 

RP6 6   1133253.816  436530.765 

RP6 7   1133237.516  436487.503 

RP6 8   1133233.388  436474.059 

RP6 9   1133245.011  436455.337 

RP6 10   1133241.639  436434.300 

RP6 11   1133228.635  436426.756 

RP6 12   1133213.199  436429.603 

RP6 13   1133184.902  436392.137 

RP6 14   1133165.075  436366.707 

RP6 15   1133141.800  436336.459 
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STOKA P1-6-1 

RP6 26   1133196.387  436444.219 

RP6 27   1133179.995  436454.342 

RP6 28   1133174.981  436449.961 

RP6 29   1133152.811  436421.189 

RP6 30   1133135.190  436398.994 

RP6 31   1133093.063  436404.573 

RP6 32   1133072.063  436376.312 

RP6 33   1133059.398  436359.941 

 

STOKA P1-7 

RP7 1   1133296.871  436775.922 

RP7 2   1133278.549  436733.417 

RP7 3   1133260.095  436691.026 

RP7 4   1133241.444  436648.560 

RP7 5   1133228.263  436623.199 

RP7 6   1133209.721  436577.620 

RP7 7   1133192.370  436537.992 

RP7 8   1133156.407  436545.629 

RP7 9   1133135.031  436513.800 

RP7 10   1133111.692  436508.205 

RP7 10A   1133111.023  436504.445 

RP7 11   1133089.560  436475.543 
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RP7 12  1133093.796  436456.876 

RP7 13  1133082.160  436437.831 

RP7 14  1133102.109  436420.013 

RP7 15  1133090.997  436401.322 

RP7 16  1133072.063  436376.312 

RP7 17  1133046.241  436343.055 

 

STOKA P5 

ČS-P1   1133066.117  436932.814 

RP5 6   1133083.730  436911.223 

RP5 7   1133110.019  436885.416 

RP5 8   1133115.311  436867.293 

RP5 9   1133119.700  436855.851 

RP5 10   1133142.727  436834.206 

RP5 11   1133165.497  436823.119 

RP5 12   1133165.641  436817.502 

RP5 13   1133149.991  436772.373 

RP5 14   1133131.867  436729.695 

RP5 15   1133113.235  436687.588 

RP5 16   1133094.810  436643.033 

RP5 17   1133114.500  436608.833 

RP5 18   1133091.893  436571.046 

RP5 19   1133068.285  436533.020 
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RP5 20   1133054.954  436518.297 

RP5 21   1133023.241  436533.636 

 

STOKA P5-1 

RP5 24   1133105.553  436858.798 

RP5 25   1133089.843  436822.657 

RP5 26   1133071.694  436780.201 

RP5 27   1133053.881  436737.086 

RP5 28   1133037.956  436691.388 

RP5 29   1133026.147  436658.969 

RP5 30   1133011.456  436627.148 

RP5 31   1132989.743  436632.302 

RP5 32   1132984.350  436624.242 

RP5 33   1132976.806  436595.913 

RP5 34A   1132980.192  436571.013 

RP5 34   1132983.855  436559.183 

RP5 35   1132976.817  436532.645 

RP5 36   1132963.245  436498.495 

RP5 37   1132947.570  436466.924 

RP5 38   1132934.336  436436.881 

RP5 39   1132911.341  436407.476 

 

STOKA P5-2 
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RP5 22   1133079.619  436615.707 

RP5 23   1133060.767  436585.975 

 

STOKA P5-1-1 

RP5 40  -1132960.810 -436574.927 

RP5 41  -1132937.679 -436554.663 

RP5 42  -1132915.686 -436525.056 

RP5 43  -1132899.397 -436501.757 

 

STOKA P4 

ČS-P4   1134114.061  436748.816 

RP4 56   1134095.285  436741.303 

RP4 56A   1134082.846  436744.039 

RP4 57   1134072.113  436754.290 

RP4 58   1134072.268  436785.739 

RP4 59   1134077.541  436821.438 

RP4 60  1134069.339  436837.478 

RP4 61   1134052.083  436832.292 

RP4 62   1134006.097  436814.557 

RP4 63   1133959.775  436797.903 

RP4 64   1133935.383  436771.159 

 

STOKA P4-1 
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ČS-P5   1134133.449  436747.059 

RP4 65   1134158.922  436740.843 

 

STOKA P4-2 

RX                 1134203.887 436690.775 

 

STOKA P6 

RP6 32   1134239.988  436531.039 

RP6 33   1134200.425  436505.861 

RP6 34   1134166.189  436489.913 

RP6 35   1134140.806  436485.906 

 

STOKA P7 

RP7 16   1134291.273  437463.879 

RP7 17   1134270.018  437443.739 

RP7 18   1134254.360  437426.503 

RP7 19   1134262.444  437410.822 

RP7 20   1134267.489  437385.051 

RP7 21   1134275.582  437357.842 

RP7 22   1134284.309  437327.778 

RP7 23   1134290.601  437305.427 

RP7 24   1134299.448  437287.941 

RP7 25   1134318.029  437264.776 
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STOKA P7-1 

RP7 18   1134254.360  437426.503 

RP7 26   1134235.644  437424.582 

 

STOKA P7-2 

RP7 27   1134232.404  437369.470 

RP7 28   1134226.453  437330.736 

 

VÝTLAK  TP-1 

VB1-1   1133065.998  436932.295 

VB1-2   1133083.327  436910.926 

VB1-3   1133109.512  436884.891 

VB1-4   1133114.603  436867.778 

VB1-5   1133118.773  436855.565 

VB1-6   1133142.471  436833.603 

VB1-7   1133164.904  436822.140 

VB1-8   1133174.730  436826.581 

VB1-9   1133188.990  436826.151 

VB1-10   1133219.281  436815.561 

 

 

VÝTLAK  TP-4 
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VB4 1   1134118.155  436750.158 

VB4 2   1134126.426  436746.982 

 

VÝTLAK  TP-5 

VB5 1   1134134.743  436747.778 

VB5 2   1134135.273  436747.248 

VB5 3   1134159.288  436741.302 

VB5 4   1134164.166  436737.036 

VB5 5   1134175.627  436734.814 

VB5 6   1134185.305  436723.599 

VB5 7   1134206.947  436693.910 

VB5 8             1134203.887  436690.775 

 


