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A .     P R Ů V O D N Í        T E C H N I C K Á         Z P R Á V A  

 

 1. Identifikační údaje stavby            

 Název stavby :   Kanalizace   v obci    Písečná   
 

  SO 01.4   -  Kanalizační přípojky DN 150 vedené po veřejně přístupném 

                     pozemku a tlakové přípojky PEHD 40 – I. etapa 

 

  Místo stavby  :     Písečná   

  Okres  :                Frýdek-Místek 

  Kraj :                    Moravskoslezský  

  Charakter stavby :    novostavba  

  Účel stavby :             doprava splaškové vody 

  Druh dopravované látky :     splašková  voda  

  Katastrální území :   Písečná, Jablunkov  a Písek u Jablunkova 

 

  Údaje investora  
 
 Investor stavby  :  Obec  Písečná  
                              Písečná č.p. 42  
                                    739 91  Jablunkov 
                              ( tel.  558 359 825 ) 
                              ( mobil. 734 218 825 )  
                              IČO : 70632430    
                              urad@obecpisecna.cz  

 

  Údaje projektanta  
     
  Projektant :           M e d i u m   projekt   v.o.s.                     
                               Pernerova 168 
                               531 54   Pardubice  
                               ( tel.    466 818  217 ) 
                               ( fax.   466 818  218 )         
                               IČO: 64 79 05 84 
                               medium@wo.cz 
 
  Dodavatel:         Bude určen na základě výběrového řízení.  
 
  Provozovatel :   Bude vybrán v průběhu výstavby nebo po výstavbě  

 

 

 

mailto:medium@wo.cz
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2. Údaje o dosavadním využití území a majetkoprávních vztazích  
 Zpracovaná dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení řeší odvedení 
domovních splaškových vod z obce Písečná v Moravskoslezském kraji 
v okrese Frýdek-Místek  na stávající čistírnu odpadních vod v  Jablunkově.   

 Z urbanistického hlediska  se obec  Písečná v okrese Frýdek-Místek rozkládá 
východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 
km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje 
severovýchodně k vrchu Krkavice. Obec má 845 obyvatel, je zde 180 trvale 
obydlených domů, katastrální výměra je 236 ha. 

Geomorfologii terénu zájmového  území  tvoří  mírně svažitý  terén ve smyslu 
toku výše uvedených vodotečí.   

Z hlediska celkové koncepce řešení kanalizační sítě v dané lokalitě  se 
uvažuje s napojením na stávající ČOV  v Jablunkově. 

Na stávající ČOV Jablunkov budou svedeny splaškové odpadní vody z celé 
obce Písečná. Nová kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci města 
Jablunkov 

Zájmová  oblast se nachází  východně  od města  Jablunkov. 
 
  S ohledem na geomorfologii terénu (podhorský terén ) se nachází staveniště 
mimo záplavové území. 

 Obec Písečná je položena ve výrazném jihozápadně exponovaném svahu 
nad údolím Olše v nadmořské výšce 415 –530 m, z širšího pohledu 
v geomorfologickém podcelku flyšového pásma Západních Karpat, budované 
v daném prostoru oligocenními vrstvami pískovců a jílovců. Jílovce se 
vyskytují v horní třetině obce, v dolních dvou třetinách jsou střídány pískovci. 
Oba typy sedimentárních hornin se vyznačují kolísajícím stupněm zpevnění a 
jsou tak v různé míře postiženy zvětrávacími procesy, mění se i jejich 
vrstavnatost a odlučnost od tence deskovité až po lavicovitou. V zářezu 
místního potoka Kotelnice vystupují tyto horniny až na dno, většinou jsou 
však překryty kvatrtérním zemním pokryvem s mocností 0,5 až 4 m. 
V pokryvu převládají prachové hlíny, písčité hlíny a jíly, často přecházející 
v kamenité hlíny či jíly. Při terénu jsou v nepravidelných polohách uloženy 
obvyklé recentní navážky v mocnosti do 1 m. 

 Podzemní voda se v zájmovém území vyskytuje v puklinách hornin zejména 
podél Kotelnického potoka, ve svazích jen vyjímečně v některých puklinách 
pískovců těsně nad podložím jílovcovým hydroizolátorem. Podél Kotelnice má 
puklinová zvodeň výrazně napjatou hladinu, naraženou 3,1 a ostálenou 2,4 m 
pod terénem, vesvazích může hladina naopak po naražení i poklesnout, tak 
jak dočasná zvodeň odtéká do nižšího terénu. Zvodeň podél  Kotelnice má 
přiříční hydrologický režim, v průběhu roku tedy bude sledovat vodní stavy 
přilehlé vodoteče, izolované a dočasné zvodně na svazích mají meziříční 
režim, závislý na trvání a intenzitě infiltrovaných atmosférických srážek. 
Maximální úrovně hladiny podzemní vody se tak budou místo od místa 
podstatně lišit. 

Další podrobnější údaje viz samostatný geologický průzkum.  
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 Obec je rozložena podél silnice Jablunkov - Jablunkov. Od začátku obce 
postupně stoupá okolo obecního úřadu až na nejvyšší místo a za ním se 
pomalu svažuje dolů, k Jablunkovu. Ostatní části obce od obecního úřadu 
vpravo rovněž postupně stoupají vzhůru svahem.  

 V celé obci podél hlavní silnice a v místních ulicích je navržena gravitační 
kanalizace. Výjimkou  jsou pouze místa, kde jsou jednotlivé nemovitosti 
značně pod terénem takže je potřeba samostatných čerpacích jímek a poté 
v horní části obce, kde se  terén pomalu svažuje k Jablunkovu a v místní části 
Na Lazy  je nutné od některých stok přečerpání čerpací stanicí.  

 Z hlediska celkové koncepce řešení kanalizační sítě v dané lokalitě  se 
uvažuje s napojením na stávající ČOV Jablunkov.  Veškeré odpadní vody 
jsou přivedeny ke stávající kanalizační síti města Jablunkov a jsou na ni 
napojeny. Jedná se celkem o 3 napojení do stávající šachty na stávající 
kanalizaci.   

 Na stávající ČOV budou svedeny splaškové odpadní vody bez balastních a 
dešťových vod. 
 

 Vzhledem k výše uvedené geomorfologii terénu a dále s ohledem na 
konfiguraci terénu se uvažuje s realizací kombinované gravitační a tlakové 
kanalizační sítě pro splaškové vody.  Nově  vybudovaný kanalizační  systém 
bude napojen na stávající šachty a stávající kanalizační síť města Jablunkov.  

  Kanalizace je vedena převážně v ulicích obce Písečná.  Pozemky ulic  jsou 
většinou v majetku obce Písečná. V ojedinělých případech je trasa kanalizací 
vedena v okrajích soukromých pozemků.  S jejich majiteli bylo v rámci 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí provedeno projednání o 
vstupu na pozemek. S jednotlivými majiteli pak byly  podepsány dohody o 
uložení kanalizace na pozemku a ty byly předloženy spolu s dokumentací 
stavby pro územní řízení.  

  Účelem stavby je odvedení odpadních vod z obce Písečná na ČOV  
Jablunkov.  

  Obyvatelstvo – stávající stav  - cca  968  obyvatel.  

 Obec Písečná nemá v současné době vybudovanou jednotnou kanalizační 
síť. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zachycovány v  
bezodtokových jímkách nebo septicích. Některé jímky nesplňují základní 
požadavky na jejich provoz. Nejsou vodotěsné, nebo mají vytvořené přepady. 
Septiky mají většinou odpady zaústěné do příkopů nebo do trativodů. 
Nachází se zde pouze ojediněle místní stoky se zaústěním do vodotečí, příp. 
trativody. Stav tohoto potrubí je poplatný době realizace, a to jak způsobem 
provádění, tak i použitými materiály. Celkový stav zachycování, odvádění či 
likvidace splaškových vod je pro současnou dobu  nevyhovující. 
 
 Realizací stavby dojde ke zlepšení životního prostředí v obci a ke zlepšení 
bydlení obyvatel obce.  
 Kanalizační síť v obci bude zhotovena z potrubí DN 300  a DN 250.  
 Tlakové části kanalizace budou provedeny z potrubí PEHD 75 a 63. 
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  Z kanalizačních stok jsou vysazeny přípojky PVC D 200 a 150, které jsou 
ukončeny na hranici soukromého pozemku. Od domů, které  jsou níž než je 
vedena kanalizační stoka, bude použito čerpacích domovních jímek 
k přečerpání splašků do jednotlivých stok.  
 
  Charakter stavby : novostavba  

 

3. Údaje   o     provedených     průzkumech    a    napojení   na     technickou 

     infrastrukturu 

  Pro projekt stavby bylo použito :  

   - dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované fi. Medium projekt v.o.s. 
v červnu 2014  

   - na jeho základě vydané územní rozhodnutí č.j.  SU/22213/2009-3 které 
nabylo  právní moci 8. 10.  2014 

   - zákon o vodovodech a kanalizacích  č. 274 / 2001 Sb. 

   - ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

   - ČSN  EN 1671  - Venkovní tlakové  systémy stokových sítí 

   - geodetické zaměření ulic se zákresem podzemních sítí v situacích 1 :500 

   - Zákon č. 183 / 2006 Sb., o   územním  plánování   a   stavebním   řádu  ( 
stavební zákon ), zákon obsahuje zákon č. 184 / 2006 Sb.,  zákon č. 186 / 
2006 Sb.  

   -  ČSN 73 3050 – Zemní práce 

   -  ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

   -  ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

   -  ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

   -  ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a  

       poz. kom. 

   -  ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

   -  ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 

  Veškeré závazné podmínky uvedené v těchto podkladech jsou  v projektu 
stavby dodrženy. 
   Zatřídění zemin a určení třídy těžitelnosti je stanoveno  zpracovaným 
geologickým  průzkumem  (  firma   RNDr. František Medřík – posudky  v  
inženýrské  geologii ). Dle výše uvedeného  průzkumu je stanoveno  zatřídění  
následovně : třída 3 – 35 %,  třída 4 – 40 %, třída 5 - 20 %, třída 6 –  5 %. 
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4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

  Dimenze potrubí a vedení  kanalizačních stok a výtlačných tlakových řadů 
v obci Písečná jsou navrženy dle zpracované dokumentace pro územní 
rozhodnutí.  

 V něm byla upřesněna jejich trasa  a stanoveno konečné dotčení jednotlivých 
pozemků. Definitivní vedení trasy je stanoveno v projektu stavby, především 
s ohledem na stávající podzemní sítě a místní územní podmínky. Trasy 
kanalizace jsou vedeny pokud možno v travnatých  zelených plochách a 
pásech,  po loukách a v nutných případech v silnici III 01150 a  v místních 
asfaltových komunikacích. Křížení trasy  kanalizace a veřejné části 
domovních přípojek se silnicí je navrženo  protlaky, rovněž tak místních 
komunikací. 

  Při projednání dokumentace pro územní rozhodnutí  byly od jednotlivých 
správců sítí stanoveny podmínky pro jejich křížení a souběhy.  Obdobně byly 
stanoveny podmínky pro zásahy do silnice. Uvedené podmínky jsou 
v projektu stavby zohledněny a zahrnuty, projekt stavby pak byl  předložen 
jednotlivým správcům sítí a zařízení k odsouhlasení a případné další 
podmínky zapracovány do projektové dokumentace.  

 

6. Údaje o splnění územního rozhodnutí  

  Pro stavbu kanalizace bylo vydáno územní rozhodnutí dne 8. 10. 2014, 
podmínky v něm uvedené od jednotlivých organizací působících ve správním 
řízení byly dodrženy a splněny.  

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  

  Projekt stavby a následná realizace kanalizačních řadů v obci  Písečná 
umožní odvedení splaškových vod z obce na stávající ČOV Jablunkov.  

  Při výstavbě kanalizačních řadů, bude současně realizováno vysazení 
odboček pro jednotlivé domovní přípojky PVC DN 150. Ty jsou pak od trasy 
kanalizace vedeny k hranicím jednotlivých soukromých pozemků. Umístění 
bylo s jednotlivými majiteli konzultováno před zpracováním dokumentace.  

  Při výstavbě bude provedeno rovněž osazení čerpacích jímek a jejich 
napojení potrubím PEHD 40 na přípojky PVC DN 150 a následně napojení 
jednotlivé kanalizační stoky.    

  V době zpracování  projektu stavby nebyla připravována v dotčeném území 
žádná obdobná stavba.  

 

8. Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby.  

   Projekt ke konzultaci                     10/2014 

  Projekt stavby                                12/2014 

  Stavební povolení                          12/2014 

  Zahájení stavby                              06/2015 
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  Uvedení stavby do provozu            09/2016 

  Ukončení stavby                            10/2016  

  Doba výstavby                               15 měsíců 

 

  Projektované kapacity :      

  Obsah stavby :    Kanalizace v obci Písečná  

 

  SO 01.4  -  Kanalizační přípojky DN 150 vedené po veřejně přístupném 

                     pozemku a tlakové přípojky PEHD 40 – I. etapa 

 

Přípojky DN 150 ...................................................................................157 ks  

       Přípojka DN 200 ......................................................................................1 ks 

Trubka PVC  DN 150........................................................................1 031,5 m 

Trubka PVC  DN 200................................................................................1,9 m 

 Napojovací odbočka  DN 300 / 150 ......................................................35 ks 

 Napojovací odbočka  DN 250 / 150 ....................................................122 ks 

 Napojovací odbočka  DN 250 / 200 ........................................................1 ks 

 

Tlakové přípojky  

 Domovní čerpací jímka vč. vystrojení ( technologie ).............................19 ks 

Trubka PEHD 40, SDR 17.....................................................................866,3 m 

 Kontrolní šachta DN 300.........................................................................23 ks   

 

  Podrobný popis stavebních   objektů  je v technických  zprávách  projektu    

  stavby, svazku E. 

 


