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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni stavby

1.1 Zhodnoceni stavenisté

Obsahem dokumentace a stavby jsou kanalizaéni pfipojky po vefejné pfistupném
pozemku a tlakové pripojky, vedené po soukromém pozemku majitell. Jedna se o |
etapu stavby.

Obec Pise¢na nema v souCasné dobé vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit.
Splaskové odpadni vody z jednotlivych nemovitosti jsou zachycovany v bezodtokovych
jimkach, nebo septicich. VétSina z nich nesplfiuje zakladni pozadavky na jejich provoz,
nejsou vodotésné, nebo maji prepady zalsténé do prikopl a trativod(. Cast
vybudovanych mistnich stok je ukonena do pfikopld nebo vodoteCi. Celkovy stav
zachycovani a likvidace odpadnich vod je tak pro dnesni dobu zcela nevyhovujici.

Zpracovana dokumentace pfipojek vychazi z navrzeného a projednané dokumentace
pro uzemni rozhodnuti, na zakladé néhoz bylo vydano uzemni rozhodnuti a na zakladé
projektu stavby na néjz je vydano vodopravni stavebni povoleni.

Obec PiseCna se nachazi v Moravskoslezském  kraji, okrese Frydek-Mistek
vychodné od mésta Jablunkov.

Obec Pisecna je rozloZzena vychodné od Jablunkova na pravém bfehu feky OlSe, je od
néj vzdalena 3 km. Jeji protahly katastr, ktery protina potok Kotelnice, sméfuje
severovychodné k vrchu Krkavice, v nadmoiské vySce 415 — 530 m. Z SirSiho pohledu
je lokalita ¢asti v geomorfologického podcelku flySového pasma Zapadnich Karpat.

Obec ma kolem 845 trvale Zijicich obyvatel. Charakteristickou zastavbou jsou rodinné
rodinné domy. Podnikatelské objekty jsou rekonstruovany ze starSich objektd, nebo
noveé postaveny. ObCanska a technicka vybavenost. Obecni Ufad, prodejna a hostinec,
Skola a matefska Skolka.

Terén v obci je zvinény svahovity. Svahuje se od nejvysSiho bodu v obci na jejim
jednom konci smérem dolu podél silnice 1ll/ 01150 smérem k Jablunkovu a jeho
zacatku. | ostatni komunikace v obci se nachazeji pfevazné ve svahovitém terénu na
upati vrchu Gronicek. Z téchto duvodu je na konci nékterych ulic pouzito cerpacich
stanic.

V obci je vzhledem ke svazovitému terénu navrzena kombinovana kanalizaéni sit.
Gravitacni stoky z bo€nich ulic a uliek jsou svedeny do hlavni stoky P 1 DN 300. Ta je
vedena v celé své Casti podél silnice Ill. 01150. Prochazi v celé své délce obci a je
ukon€ena zausténim do stavajici Sachty kanalizacni sité v obce Jablunkov. Do uvedené
stoky jsou pak z boc¢nich ulic a uliCek pfivedeny gravitaéni stoky DN 250.

Situacni FeSeni, umisténi a vedeni kanaliza¢nich pfipojek ulicich obce bylo
provedeno na zakladé pochlzek pfimo na misté vterénu a pozadavku umisténi
pFipojek majitelt jednotlivych nemovitosti. Navrzené vedeni pak je zvoleno s ohledem
na polohu podzemnich a pozemnich siti, na vyjadfeni jednotlivych spravci k
uvedenému odkanalizovani a na mistni podminky. Projekt stavby je zpracovan v
souladu se zpracovanou dokumentaci pro uzemni rozhodnuti a respektuje veskeré
pfipominky spravcu podzemnich siti k vedeni trasy kanalizaci.
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1.2. Urbanistické reSeni stavby

KanalizaCni pfipojky jsou v celé délce ulozeny v zemi, takZze nebudou branit provozu
na silnicich a mistnich komunikacich. Po ulozeni potrubi do silni¢éniho pozemku,
pfikopl a travnatych pruhl a mistnich komunikaci je soucasti stavby jejich oprava a
uvedeni do plvodniho stavu. Stavbou budou dotéeny polni cesty, travnaté zelené
pasy, travnaty pruh, chodniky, silnice a mistni komunikace. KanalizaCni pfipojky musi
byt vedeny a uloZeny tak, aby byla v plném rozsahu respektovana CSN 73 6005 -
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni.

a). - po dobu realizace kanalizace pfipojek v ulicich obce dojde v dotenych ulicich k
casteCnému omezeni vefejné a mistni dopravy tj. na Casti pfilehlé poloviny vozovky.
Zahajeni zemnich praci bude oznameno vSem dotéenym spravcum zafizeni.

b). - k doCasnému vyuziti objektd po dobu vystavby nedojde
c). - k demolicim nedochazi

d). — trasy pfipojek jsou vedeny tak, aby nedoslo k likvidaci zelené, trasa se vyhyba
vzrostlym stromdm.

e). - prelozky podzemnich vedeni nebudou provadény. Do situaci jsou orientacné
zakreslena podzemni zafizeni dotéena stavbou na zakladé udajua ziskanych od
jednotlivych spravcu. Jejich vyhledani a vyty€eni s vyznacenim polohy zafizeni pfimo
na stavenisti provedou spravci téchto zafizeni na zakladé objednavky podané
minimalné 14 dni pfed zahajenim praci na stavenisti.

f). - pfed zahajenim zemnich praci na kanalizacnich pfipojkach bude v nezbytné
nutnych Usecich odstranén povrch silnic, mistnich Stérkoasfaltovych komunikaci,
asfaltovych a betonovych ploch a vjezdd. Povrchy budou odstranény vcetné
zpevnénych podkladnich vrstev a odvezeny na skladku.

1.3. Technické reseni stavby

Ugelem celé stavby je odkanalizovani celé obce Piseéna .

Na zakladé jiz uvedenych skuteCnosti, byla navrzena kombinovana kanalizace
gravitaéni a tlakova. Na stavajici COV Jablunkov budou odvedeny splaskové vody
gravitacnim potrubim DN 300 a jeho napojenim na stavajici kanaliza¢ni sit. Likvidaci
splaskd na COV dojde v obci k vyznamnému zkvalitnéni podzemni vody.

K pfivedeni odpadnich vod od jednotlivych domacnosti jsou vysazeny na potrubi
odbocky k jednotlivym domum. Ty jsou ukon€eny na hranici pozemku. Za nim pak bude
pfipojka pokraCovat osazenim kontrolni revizni Sachty a od ni pokracuje potrubi PVC
DN 150 po pozemku maijitelt k mistu, kde bude provedeno napojeni na stavajici odpad.
Napojeni je provedeno bud pfimo u domu a nebo napojenim na stavajici pfivod do
septiku. Vedeni od hranice pozemku k stavajicimu odpadu si zajiStuji a hradi jednotlivy
majitelé nemovitosti samostatné.



Od domu, které jsou polozeny nize nez je vedena kanaliza¢ni stoka bude provedeno
svedeni odpadni vody do Cerpacich jimek. Od nich je pak vedeno vytlatné potrubi
PEHD 40 k hranici pozemku. U né&j je umisténa kontrolni Sachta do které bude vytlacné
potrubi napojeno. Od Sachty je pak vedena pfipojka PVC DN 150 zausténa do pfislusné
stoky.

Potrubi pfipojky je v celé délce ulozeno v zemi s minimalnim krytim 1,0 — 2,0 m.
KfiZzeni silnic je navrzeno protlakem s tim, Ze v nutném pfipadé je mozné pouzit
pfekopu a potrubi kanalizace ulozit do ochranné trubky. KfiZzeni mistnich cest je
provedeno prekopem.

Na zakladé geologického prizkumu, vzhledem k sloZzeni zemin, budou vykopy
provadény prevazné v Stérkopiskovém terénu se skalnim podlozim. Z tohoto dlvodu
bude nutné pazeni stén vykopu.

Pro zasyp potrubi bude mozné vyuZzit vytéZenou zeminu. V misté kde dojde k vytézeni
velkych kamenu vSak tyto navraceny zpét nebudou, ale budou odvezeny na skladku.

1.4. Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Napojeni stavenisté na verfejnou dopravni sit bude ze silnice Ill. tf. 01150, ktera
prochazi obci Pise¢na a dale pak mistnich komunikaci v jejichz bezprostfedni blizkosti
je vobci stavba provadéna.

1.5. Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizaci a ukladanim kanalizaCniho potrubi pfipojek budou dotCeny v mensi mire
louky a zahrady. Dale pak ve vétSim rozsahu plochy s vefejnou zeleni, mistni zpevnéné
a nezpevnéné cesty, betonové a dlazdéné plochy, mistni Stérkoasfaltové komunikace,
asfaltové silnice a travnaté pfikopy. Po ulozeni potrubi a jeho zasypu je soucasti
stavby rovnéz uprava ploch s vefejnou zeleni, opravy povrchd silnic, mistnich
komunikaci. Trasy jednotlivych pfipojek jsou navrZzeny tak. aby doslo k co nejmensimu
zasahu do vzrostlé zelené a bez nutnosti kaceni vzrostlych stromu.

PFi hloubeni ryhy v blizkosti stroml je nutné dodrzet CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a
krajinafstvi , Ochrana stromu, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech.
Pfi realizaci je nutné dodrzet podminky uvedené v citované normé body 3.1 — 3.9.2.
V dokumentaci pfi vedeni kolem stromd je trasa volena tak, aby byla co v nejvétsi
vzdalenosti od stromu.

Béhem stavby dojde pfi jeji realizaci vlivem pohybu stavebnich mechanizmu a stavebni
¢innosti doCasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi prasnosti a hluénosti. Stavebni firma
je povinna tyto negativni dopady minimalizovat.

Po dokonceni kanalizaéni sité a jejim uvedeni do provozu bude jeji vliv na Zivotni
prostfedi v obci jednoznacné kladny.



1.6 Pruzkumy a méreni jejich zaclenéni do projektové dokumentace

Obec Pisecna je poloZena ve vyrazném jihozapadné exponovaném svahu nad udolim
OlSe v nadmorské vySce 415 —530 m, z SirSiho pohledu v geomorfologickém podcelku
flySového pasma Zapadnich Karpat, budované v daném prostoru oligocennimi vrstvami
piskovcu a jilovcu. Jilovce se vyskytuji v horni tfetiné obce, v dolnich dvou tfetinach jsou
stfidany piskovci. Oba typy sedimentarnich hornin se vyznacuji kolisajicim stupném
zpevnéni a jsou tak v rizné mife postizeny zvétravacimi procesy, méni se i jejich
vrstavnatost a odluénost od tence deskovité az po lavicovitou. V zafezu mistniho potoka
Kotelnice vystupuji tyto horniny az na den, vétSinou jsou vSak prekryty kvatrtérnim
zemnim pokryvem s mocnosti 0,5 az 4 m. V pokryvu pfevladaji prachové hliny, piscité
hliny a jily, Casto prfechazejici v kamenité hliny ¢i jily. Pfi terénu jsou v nepravidelnych
polohach ulozeny obvyklé recentni navazky v mocnosti do 1 m.

Podzemni voda se v zajmovém uzemi vyskytuje v puklinach hornin zejména podél
Kotelnického potoka, ve svazich jen vyjimecné v nékterych puklinach piskovcu tésné
nad podlozim jilovcovym hydroizolatorem. Podél Kotelnice ma puklinova zvoden
vyrazné napjatou hladinu, narazenou 3,1 a ostalenou 2,4 m pod terénem, ve svazich
muUze hladina naopak po narazeni i poklesnout, tak jak doCasna zvoden odtéka do

vivrsw

vrw

srazek. Maximalni urovné hladiny podzemni vody se tak budou misto od mista
podstatné lisit.

Zatfidéni zemin a urCeni tfidy téZitelnosti je stanoveno zpracovanym geologickym
prizkumem ( firma RNDr. FrantiSek Medfik — posudky v inzenyrské geologii ).
Dle vySe uvedeného prizkumu je stanoveno zatfidéni nasledovné : tfida 3 — 35 %,
tfida 4 — 40 %, tfida 5 - 20 %, tfida 6 — 5 %.

S ohledem na geomorfologii terénu ( podhorsky terén ) se nachazi prevazna cCast
stavenisté mimo zaplavové uzemi.

Vykopy budou provadény v nesoudrznych zeminach, které bude nutné pazit. Pficemz
pfi hloubce vétsi jak 1,5 m zasahnou do obtizné rozpojitelnych balvanitych Stérkd
s vzajemné zaklinénymi valouny a balvany u nichz je nutné pocitat s navylomem i zde
bude nutné pazeni vykopl. Hladiny spodni vody pfi geologickém pruzkumu byla
zastizena v hloubce 1,5 — 4 m. Pfi pfekroCeni uvedené hloubky je nutné pfi realizaci
pocitat s Cerpanim vody z vykopU. Jedna se o vodu slabé uhli¢ité agresivni. Betonové
prvky je nutné pfiméfené chranit. Budou —li prace probihat ve vihéim obdobi roku je
nutné pocitat se snizenim hladiny vody od urovné terénu.



1.7 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, vyékovy a polohovy systém

Projekt stavby SO 01. 4 — Kanaliza¢ni pfipojky vedené po verfejné pfistupnych
pozemcich obce Pise¢na je zakreslen do geodetického zaméfeni v méfitku 1 : 500,
které provedla v Cervnu 2014 geodeticka firma Geosa. Do situaci jsou zanesena
vSechna podzemni zafizeni dle pfedanych podkladi a zakresu od jednotlivych spravci
siti, jsou vS8ak zakresleny pouze informativné na zakladé pfedanych udaji od
jednotlivych spravcl a maijitell siti. Pro lepS$i orientaci v projektu stavby je pfiloZen klad
situaci.

Geodeticky zakres skute¢ného provedeni kanalizaci bude proveden v soufadnicovém
systému JTSK - Bpv, digitalni formou.

1.8 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a technologické provozni soubory

Obsah stavby : Kanalizace v obci Pise¢na

SO 01.4 - Kanaliza¢ni pripojky DN 150 vedené po verejné pristupném
pozemku a tlakové pripojky PEHD 40 — | etapa

1.9 Vliv stavby na okolni pozemky ochrana okoli stavby pred negativnhimi

ucinky pri jejim provadeéni

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Dotkne se pfevazné povrchu
mistnich komunikaci a silnice. Ty budou po uloZeni potrubi opraveny a uvedeny do
funkéniho stavu.

V dobé vystavby je nutné pocitat v jednotlivych mistech pravé probihajici vystavby
s hlukem strojnich mechanizml a vozidel pfivazejicich material na stavbu. Na
stavenisté budou pracovnici nastupovat po 6 hod. a prace ukonéeny nejpozdéji v 22
hod. Hlu¢nost prostfedi a zvySenou prasnost v ulicich budou minimalizovat pracovnici
dodavatele stavby.

1.10 Zpulsob zajisténi bezpecnosti pracovnikl stavby

Pfi stavbé a provozu kanalizace a kanaliza¢nich pfipojek je tfeba dodrzovat tyto
uvedené zakony, vyhlasky, predpisy, normy a smérnice :
- Zakon €. 183 / 2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu ( stavebni zakon ),
zakon obsahuje zakon &. 184 / 2006 Sb., zakon &. 186 / 2006 Sb.

- Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni
zakona CNR &. 575/1990 Sb. a zékona CNR &. 159/1992 Sb., zakona &. 396/1992(
uplné znéni ), zakona ¢&. 47/1994 Sb., zakona €. 71/2000 Sb., zakona ¢&. 124/2000 Sb.
436/2004Sb., 253/2005 Sh. A 189/2008 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajidténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢. 324/1990
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Sb., a vyhlasky CUBP &. 207/1991 Sb. a nafizeni vlady &. 352/2000 Sb. A zakona &.
192/2005

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb., o evidenci a registraci pracovnich uraz(, o
hlaseni provoznich nehod / havarii / a poruch technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢.
274/1990

- Zakon &. 289/ 1995 Sb. o lesich, lesni zakon
- Zakon ¢.185/2001Sb., o odpadech

- Zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdus$i pfed znecistujicimi latkami ( zakon o
ovzdusi ), ve znéni zakona €. 218/1992 Sb.

- Zakon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon)

- Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélskeho pudniho fondu, ve znéni zakona
CNR ¢&. 10/1993 Sb. A zakona €. 98/1999

- Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, ve znéni zakona CNR &. 425/1990
Sb.zakona ¢. 237/200 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb. A 267/2006 Sb.

-CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

-CSN EN 1671 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti

- CSN 73 3050 - Zemni prace

- CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

- CSN 73 6006 - Oznagovani uloznych zafizeni vystraznymi foliemi

- CSN DIN 18 920 - Sadovnictvi a krajinafstvi

- CSN 73 6230 - Podchody stok a kanalizagnich pipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 - KfiZeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN EN 1671, 75 6111 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Veskeré prace je tfeba provadét peélivé pfi dodrzeni pfislusnych predpisti a CSN 70
6701. Kolmé vykopy hlubSi jak 150 cm - v zastavéném uzemi 130 cm - je potiebné
vzdy odborné pazit. V zeminach malo soudruznych je nutné pazit i ryny mélci.

VSechny el. pfedméty musi byt chranény pfed nebezpeénym dotykem nezivych Casti
samodinnym odpojenim od zdroje. Kryti el. pfedmétd musi odpovidat prostfedi ve
kterém jsou instalovany. Po skon&eni montaze provede montazni firma revizi dle CSN
33 2000-6-61. O provedené praci vyhotovi revizni zpravu. El. zafizeni umisténa na
mistech vefejné pfistupnych musi byt opatfena bud bezpeénostni tabulkou podle CSN
34 3510, upozornujici na nebezpeci urazu elektfinou nebo oznaena bleskem Cervené
barvy na krytu, dle CSN 34 5556.



1. 11. Udaje o technickém a technologickém zafizeni véetné zafizeni umisténého
na volném prostranstvi

Stavebni objekt SO — 01. 4 neobsahuje Zadné technologické zafizeni, ani nadzemni
zarizeni umisténé na volném prostranstvi.

1.12. Protipozarni zabezpeceni stavby

Projektova dokumentace fe$i odkanalizovani sobce Piseéna do COV Jablunkov.

K objekttm CS vedou stavajici komunikace, vhodné pro pfijezd poZzarnich vozidel.
Nastupniplochy nemusi zfizovany. Hlaseni pozaru je telefonem. Objekty nemusi byt
vybaveny PHP, pozarni voda nemusi byt s ohledem na charakter stavby zajisténa.

Pfi realizaci v ulicich obce je nutné ze strany dodavatele zajistit ve vSech pfipadech
prujezd pro pozarni vozidla a pfistup k vodnim zdrojim a prljezd pro zachranna
vozidla.

Tisfové volani: telefon

Zachranna sluzba 155
Pozarni ochrana 150
Policie 158

1.13. Zarizeni civilni obrany

Stavba ani provoz kanalizaci v obci Pise€na nenarusi zajmy obrany a ochrany
obyvatel.

1.14. Reseni protikorozni ochrany podzemniho vedeni a ochrana proti bludnym

proudiim

Potrubi kanalizaci je provedeno z polyetylénu, nepodléha korozi a zZadnym jinym
doplfujicim zpusobem, nebude chranéno.

1.15. Stanoveni novych ochrannych pasem

Ochranné pasmo kanalizaCnich pfipojek je stanoveno na 1,5 m od povrchu potrubi na
kazdou stranu.

1. 16. Koordinaéni opatreni

Stavba kanalizaCnich pfipojek a talkovych pfipojek vobci Piseéna nebyla
koordinovana Zadnou jinou znamou stavbou v dobé zpracovani projektu stavby.



1.17. Archeologické nalezy

Pro stavbu jsou stanoveny nasledujici podminky:
- v pfedmétném uzemi nejsou doteny zajmy pamatkové péce

- dle vyjadfeni Narodniho pamatkového ustavu bude stavebni Cinnost provadéna na
uzemi s archeologickymi nalezy.

- pozadavky jsou stanoveny ve smyslu zakona €. 242/92 Sb., kterym se méni a
doplnuje zakon €. 20/87 Sb. o statni pamatkoveé péci, zakona €. 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostfedi, zakona &. 244/1992 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a stavebniho
zakona €. 183 / 2006, doplnéného zakonem €. 43/1994 Sb. a 197 / 1998 Sb.

- ohlasit pisemné s dostateCnym predstihem zahajeni vykopovych praci
Archeologickému ustavu AV CR Brno a kopii zaslat na pracovisté v Opavé.

- umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na zakladé uzaviené
dohody za jakych podminek bude zachranny archeologicky vyzkum provadén.

- pro ucCely zachranné dokumentace predat zvolené instituci plan stavby a uvést
telefonicky kontakt na dodavatele. Nahlasit zahajeni zemnich praci nejpozdéji 21 dni
pfed zahajenim zemnich praci a umoznit archeologicky zachranny vyzkum. Investor
zajisti v€asné informovani o archeologické ¢innosti vSech pracovnikd na stavbé. Budou
nahlaseny i nahodné archeologické nalezy.

- investor pfeda ke kolaudaci expertni list zhotovitele vyzkumu, pisemné potvrzeni

- pfizvani k pfedani stavenisté z divodu ziskani kontaktu na dodavatele a odpovédného
stavbyvedouciho
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