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1.1    Informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy 

         staveniště,  jeho  oplocení,  trvalé  deponie a mezideponie, příjezdy   

         přístupy na staveniště, 

 

1. Identifikační údaje stavby            

 Název stavby :    Splašková  kanalizace  Písečná  

  

 Obsah stavby : SO 01 - Splašková kanalizace  Písečná 

                          I.etapa 

  SO 01.1   -  Kanalizační  stoky  v obci  Písečná  

  SO 01.2   -  Kanalizační  výtlaky  v obci  Písečná   

  SO 01.3   -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná – stavební část  

             

   PS 01     -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná – technologická  část                 

    

 

  Místo stavby  :     Písečná   

  Okres  :                Frýdek-Místek 

  Kraj :                    Moravskoslezský  

  Charakter stavby :    novostavba  

  Účel stavby :             doprava splaškové vody 

  Druh dopravované látky :     splašková  voda  

  Katastrální území :   Písečná 

 

  Údaje investora  
 

 Investor stavby  :  Obec  Písečná  
                              Písečná č.p. 42  
                                    739 91  Jablunkov 
 
                              ( tel.  558 359 825 ) 
                              ( mobil. 734 218 825 )  
                              IČO : 70632430    
                              urad@obecpisecna.cz  

 

  Údaje projektanta  
     
  Projektant :           M e d i u m   projekt   v.o.s.                     
                               Pernerova 168 
                               531 54  Pardubice  
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                               ( tel.    466 818  217 ) 
                               ( fax.   466 818  218 )         
                               IČO: 64 79 05 84 
                               medium@wo.cz 
 
  Dodavatel:         Bude určen na základě výběrového řízení.  
 
  Provozovatel :   Bude vybrán v průběhu výstavby nebo po výstavbě  
          
Stavba obsahuje jeden stavební objekt, tři  stavební  podobjekty  a dva  
provozní soubory.  Stavební objekt  SO – 01:   podobjekty  SO 01.1  -  
Kanalizační   gravitační stoky,  SO 01.2 -  Výtlačné potrubí  v obci Písečná,  
SO 01.3  -  Čerpací  stanice – stavební část,  PS 01 Čerpací  stanice  v obci  
Písečná– technologická  část,  PS 01.1  Elektropřípojky  k čerpacím  stanicím  
v obci  Písečná. 

 Stavbou budou dotčeny  louky, pole,   travnaté pruhy a plochy,  silnice III. tř. 
zpevněná vozovka a  nezpevněná krajnice,  asfaltové a betonové plochy,  
narušeny povrchy místních nezpevněných cest a povrchy místních  
štěrkoasfaltových  komunikací.    

 Kanalizační stoky v obci Písečná jsou navrženy z potrubí PP výtlaky z potrubí 
PEHD,  spolu s podružnými gravitačními stokami.  Po zásypu kanalizace, 
opravit povrchy  místních asfaltových komunikací, silnic,  nezpevněných cest 
a úpravy travnatých ploch a zelených pásů. 

 Staveniště  kanalizačních stok v obci Písečná se nachází ve  zvlněném 
terénu.  Nejvýše položená je kanalizační stoka  ,,P 5,,.   Staveniště nebude 
nijak zvlášť upravováno. Před zahájením výkopových prací je nutné odstranit 
zpevněné povrchy komunikací a silnic. Při vedení po loukách, poli a 
travnatých plochách odstranit vrchní vrstvu, odděleně zvlášť. Ta pak bude 
navrácena na původní místo.  

 Staveniště nebude oploceno. Pouze v úsecích, kde budou prováděny 
výkopové práce, budou tyto řádně označeny hrazením  a viditelně označeny, 
tak aby do těchto prostorů nevstupovaly neoprávněné osoby.  

 Obecní úřad poskytne na svých pozemcích dočasné uložení přebytečné 
zeminy. Ta pak bude navrácena na místo. Zeminu kterou nebude možné  
navrátit na původní místo bude uložena na dočasné skládce a její likvidace 
bude provedena  oprávněnou osobou.  

  Příjezd na staveniště bude po pozemních komunikacích a to silnicích  III. tř 
01150,  která prochází obcí a po místních komunikacích.   

 

1. 2.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění 

staveniště.     

 Pro účely stavby nebude budováno zvláštní zařízení  staveniště. 

 Ubytování pracovníků dodavatele bude řešeno před zahájením  stavby za 
spolupráce s investorem stavby, obecním úřadem Písečná.  Obecní  úřad 
vytipuje místa ubytování a skládek a poskytne informace dodavateli. Ostatní 
si na svoje náklady zajišťuje dodavatel stavby. Předpokládané místo 
ubytování je v Jablunkově  vzdálenost do 8 km.  Dodavatel stavby upřesní 

mailto:medium@wo.cz
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počet pracovníků  a požadavky na ubytování pracovníků před zahájením 
stavby, ale zajištění a úhradu si provede sám na svoje náklady. Přímo v 
Písečné se nachází ubytování v soukromí privát Jarka Lysková,  
Písečná 15, tel.: 732751640, 4 osoby. V Jablunkově Ubytovna Gorol,  
Jablunkov 908, tel. 733595852, Hotel Stará Amerika, Jablunkov 904, tel.:  
777 357 720 

 Obecní úřad, investor stavby pomůže dodavateli stavby zajistit  plochu, 
pokud možno na obecních pozemcích, pro  uložení trubního materiálu a 
odstavení mechanizmů. Přednostně  použít k uvedeným účelům oplocenou 
plochu. Dále počítat s  požadavkem dodavatele na uzamykatelný sklad pro 
drobný  materiál. 

 K zajištění energií nejsou kladeny žádné požadavky.  

 Zdroj vody by mohl být v případě nutnosti ze stávající vodovodní sítě 
v Písečné.  K výstavbě nebude voda potřeba.  

 Případná el. energie může být zajištěna z místní sitě NN, a pravděpodobněji 
pojízdným agregáty dodavatele. 

 Odvodnění staveniště bude provedeno přes stávající dešťovou kanalizaci ve 
obci. V případě zatopení výkopu a výskytu podzemní vody se provede její 
vyčerpání do  povrchové sítě.  

 Telefonické spojení je možno zajistit z obecního úřadu Písečná,  ale  bude 
převážně prováděno mobilními telefony dodavatele. 

 Nejbližší zdroj písku  pro účely stavby ( podsypy a obsypy potrubí,  podkladní 
vrstva pod dlážděné  chodníky a pro silnice a komunikace  ) do zrnitosti 16 
mm je z pískovny Frýdlant nad Ostravicí dovozová vzdálenost cca 55 km, 
nebo pískoven u Ostravy  se vzdáleností do 60 km.  V místě stavby se 
nacházejí písčité, štěrkovité hlíny a balvany.   Pro uložení potrubí  a jeho 
podsyp a obsyp  použit dovezený písek,  materiálem vytěženým z rýhy pak 
doplnit rýhu do podkladní vrstvy.  Jeho skládka bude  umožněna v místě 
stavby  v  Písečná  na obecních pozemcích.  Pískovna se v regionu 
nenachází, pouze prodejny stavebnin v Jablunkově nebo Návsí. 

 Dovoz písku lze realizovat po železnici ve stanici Návsí, je  
možná vykládka sypkého materiálu z vagónů.    

 Pro účely zdravotního zabezpečení bude využito  polikliniky  Jablunkov,  
případně Nemocnice Třinec-Dolní Lištná 

 Zařízení staveniště bude dále upřesněno a projednáno před zahájením 
stavby mezi investorem a dodavatelem stavby. 

 

 1. 3. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 
 Před zahájením zemních prací je nutno zajistit u všech správců sítí  přesné 
vytyčení stávajících sítí  přímo na staveništi. Veškeré práce je třeba provádět 
pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 6701. Současně je 
nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště opatrně 
je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde 
musí být zemní práce prováděny výhradně ručně. 
 Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050                                   
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a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními 
doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP  a ČBU č.324/1990.  

 Při provádění prací na stavbě je nutné bezpodmínečně dodržet veškeré 
platné právní předpisy, vyhlášky a obdobné normativy o bezpečnosti práce.  

 Dělníci, kteří se budou pohybovat v blízkosti silnice III. tř. budou mít ochranný 
reflexní pracovní oděv nebo vestu.  

 Materiál ani mechanizace nebudou ani krátkodobě skladovány  a parkovány 
na silnicích  III. tř.  

 Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo 
konstrukcích, případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny 
dle ČSN 01 8020.  

 Dopravní značky budou umístěny podél silnice nejpozději do zahájení 
stavebních a výkopových prací.  

 Dodavatel stavby zajistí průjezdnost místních komunikací  pro hasičská a 
záchranná vozidla přes den a přijme opatření k průjezdnosti v kterékoliv noční 
době. Pro požární vozidla pak přístup k hydrantům a vodním zdrojům.  

 Výkopy budou  řádně označeny a zabezpečeny proti vstupu a pádu 
nepovolaných osob a to především v nočních hodinách. Otevřené výkopy 
zůstanou přes noc pouze v nezbytně nutných případech a budou omezeny na 
minimum.  

 

1.  4. Údaje  o  dopravních   trasách,  deponie   přebytečné   zeminy,  

ornice    a    dočasné skládky, nakládání s odpady 

 Příjezd na staveniště bude po státních silnicích a v obci pak dále po místních 
komunikacích ve kterých bude výstavba  realizována. 

 Pro vykládku trubního a stavebního  materiálu může být využito železniční  
stanice v obci Návsí  s rozvozem materiálu se  vzdálenosti do 5  km. 

 Deponie trubního materiálu a uzamykatelný sklad bude v oploceném 
pozemku  obecního úřadu Písečná o rozměru 20 x 25 m. Drobný  materiál je 
možné uložit do uzamykatelného skladu obecního  úřadu.  

  Pro účely skládky trubního materiálu lze  uvažovat o pozemku p.č. 431/1, 
zpevněná plocha v centru obce u Kulturního domu, asfaltový povrch nebo 
nezpevněný travnatý pozemek p.č. 644/23 rovněž v centru obce. Pozemky 
nejsou oploceny. 

 Odvoz materiálu na trvalou skládku : jedná se o asfaltové povrchy místních 
vozovek,  betonových povrchů a jejich zpevněných podkladních vrstev  a dále 
všech materiálů, které nebude možno použít k zásypu  rýhy. Materiál ze 
zpevněných podkladních vrstev odvést na  skládku do Frýdlantu nad Ostravicí 
dovozová  vzdálenost 55 km, rovněž tak  vybourané asfalty na skládku nebo 
k recyklaci odvést Ridera Bohemia, a.s., provoz Ropice 20, 739 56 Ropice (u 
Třince). Sběrné dvory firmy Nehlsen Třinec-Oldřichovice nebo Frýdecká 
skládka  a.s. Frýdek-Místek 

Odvoz materiálu na trvalou skládku bude proveden z důvodu  nemožnosti 
jeho opětného použití k zásypu rýhy a opravy  místních asfaltových 
komunikací. 
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 Stavba bude provedena v extravilánu  obce Písečná a v intravilánu  obce 
Písečná.  Trasa není vedena po orné půdě. 

 Při vedení po louce a travnatých plochách není skrývka ornice navržena, 
neboť  by došlo k většímu poškození lučního porostu než pouhým výkopem 
rýhy a pojezdem mechanizace. 

 Po uložení potrubí na loukách bude proveden obsyp potrubí, zásyp rýhy a 
navrácení vrchních vrstev lučního porostu na původní místo. Dodavatel 
stavby provede technickou  rekultivaci, to je urovnání terénu a sběr kamene. 
Poté si jednotliví majitelé za úplatu provedou biologickou rekultivaci. Ta 
spočívá v hnojení umělými a organickými hnojivy, vápnění,  vláčení a  
smykování.  Na  konec pak  osetí v šíři pracovního pruhu  travní směsí.  

 Vytěžená zemina z rýhy do které bude uloženo kanalizační potrubí bude v 
travnatých pruzích vrácena zpět  k zásypu, rovněž tak z nezpevněných cest a 
zelených pásů.  Podkladní vrstvy a povrchy ze silnice a  komunikací budou 
odvezeny na  trvalou skládku. Rovněž tak přebytečný materiál po provedení  
podsypu a obsypu potrubí, případně materiál z úseků kde bude  zásyp rýhy 
prováděn hutnitelným materiálem. Sypký materiál bez asfaltových příměsí 
bude odvezen na skládku určenou  obecním úřadem.  Zeminy které nebude 
možno takto uložit  je nutné předat do oprávněného zařízení.  
Pro nakládání s odpady musí být dodrženy následující podmínky : odpady 
vzniklé na stavbě může likvidovat právnická osoba, nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a dále 
také každý, při jehož činnosti vzniká odpad, jsou povinni nakládat s odpady a 
zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a 
ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí,a to 
především: 
− dodržovat hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku 
odpadů, b)příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití 
odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů; 
− odpady zařadit podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů  a seznamy   odpadů   a států pro účely v  vývozu,   dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění  pozdějších právních předpisů, důsledně je třídit, 
zabezpečit je před nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí a zajistit 
jejich přednostní využití, 
− ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o 
odpadech a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. 
- veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující 
schválené zařízení k využívání odpadů, sběru nebo výkupů odpadů, případně 
odstraňování odpadů, a to v souladu s provozním řádem tohoto zařízení; 
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí 
podle zákona o odpadech oprávněna. 
- původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech  nakládání s odpady 
- v rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro 
shromažďování  jednotlivých druhů odpadů 
- s veškerými nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze 
na  základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy; 
- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní 
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prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na 
vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 
související s nakládáním s odpady 
- původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití 
nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do 
doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 
- dle ust. § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na 
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem 
vytěženým během  stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen. 
 

Zařazení odpadů v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů 

 

17. Stavební     a      demoliční      odpady   (včetně     vytěžené     zeminy    z  
      kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

1. 5. Předpokládaný   počet    pracovníků    při    výstavbě    a    jejich   

sociální  zabezpečení 

 Počet pracovníků bude stanoven dodavatelem v závislosti na lhůtě výstavby. 
Způsob sociálního zabezpečení stanoví  dodavatel po dohodě s investorem a 
je závislé od místa  ubytování. Stravování pracovníků dodavatele je možné 
zajistit v Jablunkově ve  vzdálenost do 5 km.  Sociální zabezpečení pro 
pracovníky dodavatele si zajistí dodavatel sám.   

 

1.  6.  Postup výstavby 

 Před zahájením  zemních prací na  úsecích zajistí investor stavby  vyhledání 
a vytýčení veškerých podzemních zařízení správci  jednotlivých sítí. 

 Pro vedení  kanalizačních stok v silnicích a jejich asfaltovém povrchu, 
betonových plochách,  v místních štěkoasfaltových komunikacích  a 
asfaltových chodnících v místech montážních jam a podélného vedení 
v silnici  provést v místě nezbytně  nutného zásahu naříznutí jejich povrchů 
rozbrušovací pilou.  Dále  jejich rozebrání a odstranění. Povrchy včetně 
podkladních  vrstev se odstraní a odvezou na trvalou skládku. Při vedení   
kanalizace v dlážděných  chodnících a plochách, se provede opatrně  jejich 
rozebrání a uložení na samostatné místo, aby bylo možné jejich opětovné 
navrácení na místo.  Následně bude proveden výkop rýhy pro kanalizace a 
veřejnou  část domovních přípojek. Vzhledem k charakteru stavby  v 
zastavěném území s četným podzemním zařízením budou zemní práce 
prováděny  převážně  ručně. Před prováděním prací je nutné provést 
vyhledání podzemních zařízení. Strojně je provádění výkopů pak možné 
v místech, kde jednoznačně nedojde ke styku s podzemním zařízením, 
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případně k jeho ohrožení ! Výkopek bude  ukládán podél rýhy, provede se 
montáž a uložení potrubí. Při pokládce je nutné dbát na to, aby potrubí bylo 
v celé délce rovnoměrně podepřeno. Pře jeho uložením  provést urovnání 
dna rýhy a podsyp. Po uložení potrubí  jeho  obsyp pískem. Zásyp rýhy se 
dokončí buď  štěrkopískem, nebo vytěženým materiálem zbaveným velkých a 
ostrých kamenů. Povrchy  místních  štěrkoasfaltových komunikací, silnice, 
dlážděných ploch, chodníků,  místní  štěrkové a nezpevněné cesty, pole,  
travnaté pásy  spolu s travnatými plochami uvést do původního stavu.  
Výstavbový úsek doporučujeme při výstavbě  rozdělit nejméně na dvě části. V 
první části by byl proveden  výkop rýhy a montáž potrubí. Při jeho zásypu by 
pak bylo  využito vytěženého materiálu z druhé části. Tím by byl také  na 
minimum snížen manipulační prostor v rámci pracovního  pruhu pro výkop 
rýhy a montáž potrubí. 

 Při hloubení rýhy v blízkosti stromů dodržet je nutné dodržet ČSN DIN 18 
920 Sadovnictví a krajinářství , Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 
při stavebních činnostech.  Nesmí dojít k hloubení výkopu v kořenové zóně 
dřevin, pokud se mu nelze vyhnout, musí být výkop veden nejblíže 2,5 m od 
paty kmene dřevin, přičemž musí být výkop proveden ručně a nesmí dojít 
k poškození kořenů o průměru nad 3 cm. Drobná poranění či přerušené 
menší kořeny musí být začištěny a konzervačně ošetřeny.  Při realizaci je 
nutné dodržet podmínky uvedené v citované normě body 3.1 – 3.9.2.  
V dokumentaci při vedení kolem stromů  bude  trasa volena tak, aby byla co 
v největší vzdálenosti od stromů a v podrobných situacích u stromů kde je 
minimální uvedená vzdálenost  bude doplněna kótami pro vzdálenost 
kanalizace od kmene stromu, kterou je nutné dodržet.   

 

 Pro opravu silnic III. tř. dodržet všechny podmínky SÚS  oblast Frýdek-Místek 
uvedené v jejich vyjádření ze dne 16. 1. 2013 společně s podmínkami 
vydanými k projektu stavby.  

 

 Šíře pracovního pruhu : 

  - při vedení  kanalizace  po loukách  a poli  je max. šíře pracovního pruhu     

10 m.  

  - pro výstavbu  kanalizačních rozvodů s ohledem na  výstavbu v husté  

zástavbě  a s přihlédnutím k šíři jednotlivých ulic od  2 m do max. 4 m. 

 Manipulační prostor zahrnuje vždy přilehlou polovinu  vozovky ( pro rozvoz 
potrubí, sváření, odvoz přebytečné  a vytěžené zeminy, spouštění potrubí a 

zásyp rýhy). 

 V každém případě je nutno zachovat průjezdnou druhou  polovinu vozovky 
na těchto komunikacích pro  místní  provoz a především pak pro případný 
průjezd požárních  a záchranných vozidel. 

 

1.  7. Popis postupu výstavby 

 Postup výstavby lze rozdělit na : 

  a).přípravné práce         - vykládka trubního materiálu 
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                                        - vytýčení podzemních zařízení 

                                        - rozebrání silnice, chodníků a místních komunikací  

                                        - skrývka ornice  

                                        - rozvoz trub na stavbu 

  b).práce na stavbě        - sváření potrubí výtlaků 

                                        - výkop rýhy 

                                        - spouštění potrubí  výtlaků a ukládání potrubí  

                                          gravitačního do rýhy  

                                        - podchody komunikací  - protlaky 

                                        - podchody a křížení železniční trati a Vápenického  

                                          potoka 

                                        - podsypy a obsypy potrubí  - zásyp rýhy 

                                        - kompletace trasy 

                                        - tlakové zkoušky  tlakového potrubí  

                                        - opravy chodníků a komunikací  

   c).konečné úpravy       - dokončovací práce, terénní úpravy  

 

1.  8.   Dopravní systém 

 Trasa  kanalizací v obci Písečná je vedena, pokud  možno v zelených 
pásech a travnatých zelených  plochách  a loukách. V nutných případech, 
většinou z důvodu polohy stávajících podzemních sítí pak v místních 
zpevněných a nezpevněných komunikacích,  kříží zpevněné betonové a 
asfaltové  vjezdy, asfaltové a dlážděné plochy.   

Při vedení podél silnice  III. /01150 dojde k  omezení veřejné dopravy a to 
v místech vedení v těsné blízkosti silnice,  vlivem stojící a pohybující se  
mechanizace, ( odvoz přebytečné zeminy, doprava materiálu, písku pro 
obsypy a pod.)  při okraji silnice. Jedná se o vedení a ukládání stoky ,,P 1,, 
DN 300. Z těchto důvodů je navrženo dopravní opatření a je nutné zajistit 
dopravní značení práce na silnici. V uvedených  úsecích  je předpoklad 
pohybu pracovníků a mechanizmů na  silnici,  na  její přilehlé  polovině. Pro 
jejich bezpečnost a především bezpečnost ostatních účastníků  silničního 
provozu je nutné zajistit dopravní značení. Musí  být dodržena podmínka 
viditelnosti z jednoho konce na druhý a max. délka označeného úseku je 50 
m, která zajistí viditelnost z jednoho jejího konce na druhý.  Rovněž na druhé 
polovině silnice bude rychlost vozidel omezena na 30 km/hod.  

 Bezpečnost průjezdu bude zajištěna dopravními značkami v místě překážky :  
''A - 15 - Práce''  ve vzdálenosti 50 – 70 m od překážky a značkou    ''B 20 a  - 
Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km''.   

 Ve vzdálenosti 30  m od překážky umístit značku ‘‘  A 6 b – Zúžená vozovka 
z jedné strany.  Ve vzdálenosti 10 m od překážky  pak značku “Přednost 
protijedoucích vozidel‘‘  P 7.   Před překážkou  umístit značku  ‘‘C 4  b – 
Přikázaný směr objíždění vlevo“ a podél překážky umístit vodící tabule '' Z 4 a 
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-  Směrovací desky levé‘‘   

 Za překážkou ve vzdálenosti 30 – 50 m omezení je ukončeno  značkou ‚‘ B 
20 b – Konec nejvyšší dovolené rychlosti‘‘.  

 Obdobné značení je rovněž z druhé strany  překážky dopravními značkami 
v místě překážky :  ''A - 15 - Práce''  ve vzdálenosti 50 – 70 m od překážky a 
značkou    ''B 20 a  - Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km''.   

 Ve vzdálenosti 30   m od překážky umístit značku ‘‘  A 6 b – Zúžená vozovka 
z jedné strany.  Ve vzdálenosti 10 m od překážky  pak značku “Přednost před 
protijedoucími vozidly‘‘  P 8.   Před překážkou  umístit značku  ‘‘C 4  a – 
Přikázaný směr objíždění vpravo“.   

 Za překážkou ve vzdálenosti 30 – 50 m omezení je ukončeno  značkou ‚‘ B 
20 b – Konec nejvyšší dovolené rychlosti‘‘.  

  Barevné provedení značek musí odpovídat vyhl. č. 30 / 2001 Sb.  Závazně 
lze pro rozmístění značek a dopravního značení použít ,, Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích ,,. Technické 
podmínky TP 66 zpracované ,,  Centrem dopravního  výzkumu Brno z roku 
1996 a  jejich přílohy – Schema B / 5. Uvedené  dopravní řešení je nutné před 
realizací projednat  s příslušným dopravním inspektorátem. 

Jedná se o následující úseky :  

 Kanalizace gravitační stoka  ,,P 1,, DN 300  :  
  Na výtlaku ,,P 1,, DN 300 se jedná o následující úseky:  
 -  od napojení na stávající kanalizaci Jablunkov a šachty RP 0  při vedení po 
pravé straně silnice v příkopu a v travnaté části silničního pozemku k šachtě 

RP v délce 270 m. Úsek rozdělit na 6 částí po cca 45 m.  
 
- za křížením silnice od RP 9 při levé straně silnice při vedení v příkopu a 
travnatého pruhu podél silnice ke křížení potoka to je za šachtu RP 11 
v celkové délce 85 m.  Úsek  rozdělit na 2 části cca po 42 m.    

- při vedení  kanalizace za křížením potoka od RP 13 k šachtě RP 14 při levé 
straně silnice a vedení v travnatém pruhu k jejímu křížení v délce 37 m.  

- vedení při pravé straně silnice od jejího křížení od RP 15 k obecnímu úřadu 
a šachtě RP 21 v délce 260 m. Kanalizace je vedena v příkopu střídavě na 
jeho vnitřní a vnější hraně. Úsek rozdělit na 6 úseků cca po 43 m.  

- vedení trasy kanalizace podél obecního úřadu od šachty RP 21 při pravé 
straně silnice k šachtě RP 31 v délce 280 m. Kanalizace bude uložena do 
asfaltové plochy, travnatého pruhu a příkopu. Úsek rozdělit na ž částí cca po 
47 m.   

Kanalizace tlaková výtlak   ,,TP 2,, DN 75  :  

- při vedení výtlaku podél pravé strany silnice od šachty RP 31 k šachtě RP5 
11 v délce 73 m. Tlaková kanalizace je vedena v travnatém svahu silnice. 
Úsek rozdělit na 2 části cca po 36 m.   

Kanalizace gravitační stoka  ,,P 5,, DN 250  :  

- vedení trasy kanalizace od čerpací šachty ČS P1 k šachtě RP5 7 a 
souběžného vedení výtlačného potrubí PEHD 75 v délce 50 m.  

- posední úsek je rovněž vedení kanalizace DN 250 a souběhu 
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tlakového potrubí od šachty RP5 7 k šachtě RP5 11 v délce 100 m. Úsek 
rozdělit na dvě části. Vzhledem k nepřehlednosti úseku ( zatáčka ) bude 
nutné při stavbě nainstalovat světelnou signalizaci nebo provoz řídit 
poučenými pracovníky dodavatele. Vzhledem k šíři silnice by bylo 
nejvhodnější úsek uzavřít.  
 
 Dodavatel stavby zajistí obcí  pro hasičská a záchranná vozidla přes den a 
přijme opatření k průjezdnosti v kterékoliv noční době. Pro požární vozidla 
pak přístup k hydrantům a vodním zdrojům.  
  
 Před zahájením stavby je nutné zpracovat a předložit Policii České republiky 
dopravnímu inspektorátu ve Frýdku-Místku návrh přechodného dopravního 
značením k vyjádření.  
 
Při zásahu  do silničního pozemku požádat o povolení zvláštního užíváni 
silnice pro provádění zemních prací. Při použití přechodného dopravního 
značení požádat odbor dopravy v Jablunkově o vydání stanovení 
přechodného dopravního značení.    
 
 Při realizaci v  obci Písečná pak dojde k omezení dopravy na místních  
komunikacích jednak výkopovými pracemi přímo v komunikacích a dále pak 
rovněž  stojícími mechanizmy na přilehlé  polovině komunikace. Na místních 
komunikacích  bude omezení  dopravy řešeno ve spolupráci s  obecním  
úřadem a oznámení  občanům v místě obvyklým způsobem. Jedná se o 
realizaci  překopů místních komunikací jak pro hlavní řady   kanalizace, tak 
pro domovní přípojky. Průjezdnost bude  zajištěna pomocí plechů položených 
přes výkop. Bezpečnost  průjezdu pro provoz místního obyvatelstva bude 
zajištěna buď  dopravními značkami, nebo náležitě poučenými pracovníky  
dodavatele. Dodavatel stavby zajistí průjezdnost místních komunikací  pro 
hasičská a záchranná vozidla přes den a přijme opatření k průjezdnosti 
v kterékoliv noční době. Pro požární vozidla pak přístup k hydrantům a 
vodním zdrojům.  

 

1.  9.  Podmínky pro provádění výstavby 

1). V silnicích, asfaltových přilehlých pruzích, místních  štěrkoasfaltových 
komunikacích,   betonových  a asfaltových   vjezdech a plochách  je nutné  
před zahájením zemních prací na  rozvodech provést  rozříznutí jejich 
povrchů rozbrušovací pilou a u dlážděných ploch provést jejich  rozebrání a 
následné odstranění. 

2). Zajistit vytýčení všech křížených a souběžných  podzemních zařízení od 
jednotlivých správců sítí s označením polohy zařízení přímo na staveništi.  
Podzemní zařízení ručně odkopat  a zajistit proti poškození. Teprve poté je 
možné zahájit  zemní práce. 

3). Narušený povrch silnic,  místních  štěrkoasfaltových komunikací, 
dlážděných a betonových ploch bude  opraven na slehlý a zhutněný zásyp 
rýhy. Provedou se podsypy  štěrkem,  pískem, podkladním betonem a 
dokončí se povrchy. 

4). Křížení  kanalizace s domovními přípojkami jiných podzemních zařízení 
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bude řešeno přímo na stavbě, neboť nelze  dle současné dokumentace zjistit 
jejich skutečnou hloubku uložení a způsob provedení. Domovní přípojky se 
musí rovněž  ručně odkrýt a  překřížit s nově pokládaným potrubím, při 
dodržení dovolených vzájemných vzdáleností.  

5). Přístupnost do okolních domů a průjezdnost ulic bude  zabezpečena 
pomocí ocelového plechu 1 x 3 m položeného přes  výkop. Po dobu výstavby 
je předpokládáno s použitím 10-ti  kusů ocelového plechu. ( nebo pomocí 
dřevěných lávek se  zábradlím ). 

6). Trasa je vedena v ochranném pásmu památného stromu. kanalizace bude 
uložena do chráničky a to jak gravitační tak souběžný výtlak. K vedení bylo 
vydáno stanovisko Městského úřadu Jablunkov, a je nutné dodržet uvedené 
podmínky.  

7). Na základě vyjádření  městského úřadu v Jablunkově  a Národního 
památkového ústavu,  jsou  pro stavbu  stanoveny následující  podmínky: 

 -  v předmětném území nejsou dotčeny zájmy památkové péče 

 - dle vyjádření Národního památkového ústavu bude stavební činnost 
prováděna na území s archeologickými nálezy.  

 - požadavky jsou stanoveny ve smyslu zákona č. 242/92 Sb.,  kterým se 
mění a doplňuje zákon č. 20/87 Sb. o státní  památkové péči, zákona č. 
17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí a stavebního zákona č. 183 / 2006,  doplněného zákonem 
č. 43/1994 Sb.  a 197 / 1998 Sb.  

 - ohlásit písemně s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací 
Archeologickému ústavu AV ČR Brno a kopii zaslat na pracoviště v Opavě.  

 -  umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu  na základě 
uzavřené dohody za jakých podmínek bude záchranný archeologický výzkum 
prováděn.    

 - pro účely záchranné dokumentace  předat zvolené instituci plán stavby a 
uvést telefonický kontakt na dodavatele. Nahlásit zahájení zemních prací  
nejpozději 21 dní před  zahájením zemních prací a umožnit archeologický 
záchranný  výzkum. Investor zajistí včasné informování o archeologické 
činnosti všech pracovníků na stavbě. Budou nahlášeny i náhodné 
archeologické nálezy.  

 Projekt stavby byl předložen k vyjádření pro stanovení podmínek pro 
výstavbu, které jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě. 

 

1. 10.   Řešení katodové ochrany a její uvedení do provozu 

 Potrubí z PP  DN  300, 250 a 150  a  PEHD 75,  63 a 40  nebude katodicky 
chráněno a nebude na něm  prováděna ani pasivní ochrana, neboť potrubí  je 
odolné proti korozi. 

 

 1. 11.  Tlakové zkoušky a čištění potrubí 

 Čištění potrubí od nečistot se provede již v průběhu  svářečských prací. Po 
zkompletování trasy  kanalizace a přípojek bude ještě před tlakovou zkouškou 
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provedeno čištění potrubí kanalizace.  
 Dle ČSN (EN 1671 ) 75 6111 - Venkovní tlakové systémy stokových sítí - se 
tlakové zkoušky na potrubí tlakové kanalizace provádějí dle ČSN 75 5911 –  
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Jedná se tedy o  
úsekové tlakové zkoušky a celkovou tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak Pz 
bude 0,70 MPa, neboť nejvyšší přetlak Ppmax. nepřesáhne (při čerpání) 0,50 
MPa. Ve stavu bez čerpání jsou pouze některé úseky vystaveny 
hydrostatickému tlaku, který v obci nepřesahuje 0,30 MPa. Tlaková 
kanalizace je navržena z materiálu lPE - PN10, čímž je dodržena podmínka, 
že nejvyšší dovolený přetlak Ppmax.dov. musí být vyšší než Ppmax.  
 Před uvedením do provozu se provede proplach potrubí. Při podezření z 
možnosti vniknutí nežádoucích předmětů do potrubí v době výstavby bude 
provedena zkouška průchodnosti.  

 

1.  12.  Ochranná pásma při tlakových zkouškách : 

 Při tlakových zkouškách  potrubí kanalizace nebudou ochranná pásma 
stanovována.  

 

1. 12. Lhůty výstavby,projektu,dodavatelský systém,členění na stavební  

           objekty 

 

Název stavby :    Splašková  kanalizace  Písečná  

  

 Obsah stavby : SO 01 - Splašková kanalizace  Písečná 
 

  SO 01.1   -  Kanalizační  stoky  v obci  Písečná  

  SO 01.2   -  Kanalizační  výtlaky  v obci  Písečná   

  SO 01.3   -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná – stavební část  

             

   PS 01     -  Čerpací  stanice  v obci  Písečná – technologická  část                 

   PS 01.1  -   Elektropřípojky  k čerpacím  stanicím v obci Písečná 

 

  Místo stavby  :     Písečná   

  Okres  :                Frýdek-Místek 

  Kraj :                    Moravskoslezský  

  Charakter stavby :    novostavba  

  Účel stavby :             doprava splaškové vody 

  Druh dopravované látky :     splašková  voda  

  Katastrální území :   Písečná 
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  Údaje investora  
 

 Investor stavby  :  Obec  Písečná  
                              Písečná č.p. 42  
                                    739 91  Jablunkov 
 
                              ( tel.  558 359 825 ) 
                              ( mobil. 734 218 825 )  
                              IČO : 70632430    
                              urad@obecpisecna.cz  

Údaje projektanta  
     
  Projektant :           M e d i u m   projekt   v.o.s.                     
                               Pernerova 168 
                               531 54   Pardubice  
                               ( tel.    466 818  217 ) 
                               ( fax.   466 818  218 )         
                               IČO: 64 79 05 84 
                               medium@wo.cz 
 
  Dodavatel:         Bude určen na základě výběrového řízení.  
 
  Provozovatel :   Bude vybrán v průběhu výstavby nebo po výstavbě  

 
 

  Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby.  

 

   Projekt ke konzultaci                     10/2014 

  Projekt stavby                                02/2015 

  Stavební povolení                          05/2015 

  Zahájení stavby                              06/2016 

  Uvedení stavby do provozu            09/2017 

  Ukončení stavby                            10/2017  

  Doba výstavby                               16 měsíců 

 

1. 14. Koordinační opatření 

 Projekt stavby  a vedení jednotlivých tras  kanalizace v obci Písečná nebyl 
koordinován s žádnou další  známou připravovanou stavbu v obci.  
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