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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 

a. Zhodnocení staveništ ě, zhodnocení stávajícího stavu konstrukci 
 

Objekt Kulturního domu byl vybudován v padesátých letech minulého století, 
jako objekt netypizované konstrukční soustavy. V roce 1970 byl objekt 
rekonstruován. Objekt stojí v relativně klidové zástavbě občanské vybavenosti 
v blízkosti málo frekventované komunikace. Budova má jednoduchý obdélníkový 
půdorys, je dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená valbovou střechou 
s krytinou z pozinkovaného plechu. 

Obvodové zděné konstrukce jsou ze škvárobetonových tvárnic a z plných 
pálených cihel. Zdivo spodní stavby je do výšky cca 1m betonové. Vnitřní příčky 
jsou z keramických příčkovek, lehké dělící stěny v prostoru WC a v prostoru 
mezipatra jsou dřevěné. 

Stropy nad podsklepenou části jsou železobetonové, vyztužené ocelovými 
nosníky. Stropní konstrukce nad části sociálního zázemí 1.NP (podlaha galerie) je 
rovněž z železobetonové desky. Stropní konstrukce nad části jeviště je tvořená 
dřevěnými trámy. Střecha je valbová z dřevěné nosné konstrukce, opatřené 
dřevěným bedněním s plechovou krytinou. 

Výplně stavebních otvorů jsou dřevěné (zdvojené okna, jednoduché dveře), 
nebo kovové (dveře). 

V ploše sálu, jeviště a zázemí je v 1.NP podhled z dřevovláknitých kazet. 
Stávající podlahy mají nášlapnou vrstvu z keramických dlaždic, z povlakové 
krytiny – PVC. V převážné ploše sálu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha 
v 1.PP je betonová. 

Dle poškození omítky v části nadzemního základového zdiva od vzlínající 
vlhkosti, usuzuji o nepřítomnosti nebo nefunkčnosti hydroizolace. 

Zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva. 
V současnosti prochází Kulturní dům rekonstrukci technického zařízení, 

změnou zdroje tepla, změnou dispozice, a výměnou výplní stavebních otvorů. 
V rámci projektované rekonstrukce objektu, za účelem snížení jeho 

energetické náročnosti, bude provedeno zateplení objektu, a výměna střešní 
krytiny objektu Kulturního domu. 

 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude kulturní dům nijak 
pozměněn. Bude provedena nová konečná úprava povrchu fasádních ploch. 

 
c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
řešení vn ějších ploch 

 

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy dokončené 
stavby, za účelem její opravy a zateplení. Objekt je ve vlastnictví obce Písečná. 

Stavba není vzhledem k rozsahu a charakteru prací projektem rozdělena na 
více stavebních a inženýrských objektů. 

Stavbou porušené vnější plochy, se po dokončení stavebních prací uvedou do 
původního stavu. 
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c.1 Bourací práce a repasované konstrukce 
 

V rámci stavebních prací nutných k rekonstrukci objektu, bude nutno provést 
tyto níže uvedené bourací a repasovací práce. Veškeré bourací práce jsou 
vyznačeny v odpovídajících výkresech. 

 

- veškeré kotvící prvky a kotvené zařízení na fasádě a střeše (např. osvětlení, 
čidlo, popisné tabule, kabely apod.) bude demontováno, a po dokončení prací 
nově kotveno a zapojeno 
- nesoudržné části fasády budou odstraněny a zapraveny 
- demontáž dešťového svodu 
- demontáž původního vnějšího parapetu 
- odstranění zateplení objektu s eternitových šablon. Včetně dřevěného 
nosného roštu, v úrovni podzemního podlaží je na soklové části proveden 
obklad s plechových šablon (bude rovněž odstraněn) 
- demontáž stávající střešní krytiny (plechová krytina), včetně případné pojistné 
hydroizolace z plnoplošného dřevěného bednění (to zůstává) 
- demontáž prvků okapového systému, včetně kotevních prvků 
-demontáž stávajícího bleskosvodu, kontrola jeho spojitosti, a zpětná montáž na 
nové úchyty na fasádě a střeše ve vzdálenostech 1m 
-provedení úpravy rámu a kotvení kovového zábradlí z důvodu jeho náhrady 
novým zábradlím, včetně výroby a osazení nového kovového zábradlí v.1m. 
zábradlí totožného provedení jako stávající 
-odstranění stávajícího nátěru kovového fasádního žebříku, provedení 
antikorzního nátěru, následné provedení nového nátěru barvou na kov do 
vnějšího prostředí ve dvou vrstvách 
 

V případě zjišt ění jakýchkoliv neshod dokumentace a skute čností 
zjišt ěnou na stavb ě je nutno p řed započetím bouracích prací informovat 
projektanta. 

 
c.2 Nové konstrukce 

 

Tepelná izolace 
Návrh všech tepelných izolací vychází z požadavku stanovených na jednotlivé 

konstrukce normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
Pro zateplení obvodových konstrukcí-fasády je navržen stabilizovaný 

samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.140mm, se součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. 

K zateplení ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů je navržen 
stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS F třídy A, tl.30mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. K zateplení pod vnějším parapetem potom 
stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS F třídy A, tl.20mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. V případě nutnosti bude tloušťka izolantu 
snížena. 

K zateplení stěny, v prostoru půdy, bude použitý samozhašivý polystyrén EPS 
F třídy A, tl.140mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. Izolant 
bude ukončen stěrkou s výztužnou tkaninou, penetrací a malbou bíle barvy. 

Izolace podlahy v prostoru půdy a podstřešního prostoru je řešeno pomocí 
volně loženého izolantu z minerální vlny, celkové tloušťky 260mm, se 
součinitelem tepelné vodivosti λ≤0,039 W.m-1.K-1. Izolace bude provedena ve 
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dvou vrstvách, spodní vrstva v tl.120mm, vrchní pak v tloušťce 140mm. Podlaha, 
místnosti 2.04 a 2,05, bude řešena jako pochozí, a to prostřednictvím roštu 
vytvořeného pomoci dřevěných hranolů, a nášlapné vrstvy z dřevoštěpkových 
desek ložených ve dvou, na sebe kolmých vrstvách. 

Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí byt 
v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem, kvalitativní t řídy A . A také plně v souladu s normou 
ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS)“ a to zejména: 

 

a) Příprava podkladu 
Podklad musí být bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a 
odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Maximální 
hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m. 
Plošné nerovnosti stávající fasády, zejména pak v oblasti stávajícího soklu, 
budou srovnány podlepením. Předpokládá se podlepení v tloušťce 30-
40mm, materiál EPS. 
 

b) Lepení desek tepelné izolace 
Před lepením musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty, rohové 
profily, okapničky a veškeré prvky, které jsou součástí kontaktního 
zateplovacího systému. Lepící hmota se nanáší na celý obvod desky ve 
formě pásu a uprostřed nejméně tři terčů na jednu desku. Desky se kladou 
na vazbu bez křížových spár. Na nárožích musí být desky lepeny po řadách 
na vazbu. U výplní otvorů se desky musí osazovat tak, aby křížení jejich 
spár bylo nejméně 100mm od rohů těchto otvorů. U otvorů požaduji osadit 
desky s přesahem tak, aby čelně překryly následně lepené přířezky desek 
na ostění otvorů. 
 

c) Kotvení hmoždinkami 
Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. Nejmenší 
vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. Talíř osazené 
hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově lepícím 
tmelem a kotveny zatloukacími plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem 
(6 ks/m2) dle statického posouzení. 
Pro ov ěření únosnosti kotev doporu čujeme provést výtažné zkoušky 
přímo na stavb ě. 
 

d) Provád ění základní vrstvy 
Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. 
Zesilující výztuž se provádí vtlačením skleněné síťoviny do nanesené vrstvy 
stěrkové hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. U 
rohů výplní otvorů je nutné provézt zesilující vyztužení pruhem skleněné 
síťoviny, umístěné diagonálně. Nároží budou zpevněna armovacím tmelem 
a tkaninou s použitím rohových profilů a ochranných lišt nebo tkaninou. 
Veškeré hrany budou zpevněný armovacím tmelem a tkaninou s použitím 
rohových profilů a ochranných lišt. U nadpraží oken a dveří bude použit profil 
s okapničkou. 
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e) Provád ění kone čné povrchové úpravy 
Silikonová omítka, jemnozrnný marmolit v případě soklu, se nanáší na 
suchou a neznečištěnou základní vrstvu. Pohledově ucelené plochy je nutné 
provádět v jednom pracovním záběru. 

 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci p řilepeny lepícím tmelem 

a kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem ( min. 6ks/m 2) dle 
statického výpo čtu, specifických pokyn ů výrobce či dodavatele kontaktního 
zateplovacího systému. 
 

Střešní krytina 
Součástí rekonstrukce je i výměna stávající plechové střešní krytiny za 

novou. Ta bude provedena na stávající dřevěný záklop, který se ponechá. 
Na tuto vrstvu bude položená pojistná difuzní fólie, kontaktní plně otevřená. 
Střešní krytina je navržena jako krytina z ocelového plechu se stojatou 

drážkou. Materiál ocelový plech pozinkovaný (350g/m2), tl.0,6mm. Krytina je 
opatřena organickým povlakem polyesteru. Povrchová úprava lícové plochy 
obsahuje polymerová zrna (zajištěni mechanicky odolného povrchu). Krytina bude 
kotvená výhradně příponkami z pozinkované, nebo nerezové oceli. 

Veškeré detaily budou řešeny pomoci systémových prvků a systémových 
postupů, jako například ukončení u okapu, hřeben, či prostupy odvětrávacích 
hlavic. Ty budou nově dodány. Nově bude rovněž dodána komínová lávka, 
alternativně možno nahradit za nástřešní stupně. Součástí střešní krytiny budou 
patřičně kotvící (záchytné) bezpečnostní prvky pro bezpečný pohyb na střeše. 

Krytina bude doplněna sněhovým zachytávačem. Ve vstupní části budou 
tyto zachytávače umístěný ve dvou řadách. Zachytávače budou v roštovém 
provedení, kotveny svěrným prvkem přímo na stojatou drážku. Zachytávače 
budou umístěny nad svislou rovinou obvodové konstrukce. V místě vstupní stěny 
pak druhá řada v polovině šikmé délky. 

Pokrývačské práce provádět dle montážního návodu výrobce krytiny! 
Přesný odstín st řešní krytiny a p říslušných klempí řských prvk ů bude 

vybrán investorem! 
 

Stavební výrobky 
Již vyměněné okenní výplně budou opatřeny novými vnějšími parapety 

z poplastovaného plechu. 
Nové dešťové svody budou provedeny z poplastovaného plechu napojeny 

na nové žlaby prostřednictvím nových žlabových košů. Nové svody budou 
napojeny do nových lapačů střešních naplavenin (gajdru). Žlaby budou kotveny 
pomocí háku. Lapače střešních naplavenin a zárove ň celý odvod ňovací 
systém je nutné kontrolovat a čistit, zejména pak v jarním a podzimním 
období.  

Stávající jímací vedení bleskosvodu bude před zahájením prací odpojeno 
v rozsahu fasády a střešní roviny. Po provedení kontaktního zateplovacího 
systému, hydroizolační clony, střešní krytiny, bude provedena montáž nového 
drátu ve stávající trase na nové podpory ve vzdálenostech 1m, a následně bude 
provedena revize. 

Větrací otvory na fasádě budou opatřeny novými krytkami. 
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Dokon čovací práce 
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených okolních 

ploch, v případě poškození komunikace bude provedena její oprava. Veškeré 
vnitřní prostory budou vyklizeny od nečistot. 

 

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI 
VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ 
DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL 
DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 

 
d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

 

V současné době je stavba napojena na tyto inženýrské sítě: voda a elektřina. 
Dopravní napojení objektu je zajištěno místní komunikaci. 

Stávající napojení objektu na inženýrské sítě a dopravní napojení, bude 
ponecháno beze změny. 

 
e. Řešení technické a dopravní infrastruktury, v četně řešení dopravy v klidu 

 

Netýká se tohoto projektu, jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. 
  

f. Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 
 

Rekonstrukci objektu nebude ohroženo životní prostředí, ani bezprostřední okolí 
stavby. V případě zřizovaní staveniště je nutno postupovat tak, aby žádné zařízení 
nebylo umístěno nad veřejným vedením, nebo v jeho ochranném pásmu bez 
písemného souhlasu správce dané sítě. Lze konstatovat, že stavba nijak neovlivní 
životní prostředí. Stavba neovlivní odtokové poměry na území. 

Stavebník je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet 
znečisťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé 
důsledky své činnosti na životní prostředí, a tím splnit povinnosti dané zákonem č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na :  
 

a) ochranu proti hlukům a vibracím  
 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 
apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby 
v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách.  
 

b) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  
Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při 
nakládání na auta může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

 

c) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 

ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
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předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  

 

d) ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod. 
 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikaci 

 

Úprava přístupové plochy je řešena jako bezbariérový přístup do objektu. 
 

h. Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace 

 

Na místě stavby bylo provedeno fyzické zaměření objektu a vizuální prohlídka 
všech viditelných konstrukcí, jejichž výsledek sloužil jako podklad pro zpracování 
projektové dokumentace. 
 

i. Údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický referen ční polohový 
a výškový systém 

 

Netýká se tohoto projektu, jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. 
 

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty 
 

Vzhledem k charakteru a rozsahu staveních prací, stavba nevyžaduje členění 
na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. Základní postup výstavby vychází 
z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích objektů díla, včetně použité 
stavební technologie. Stavební práce budou probíhat standardním postupem 
v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných opatření na jejich koordinaci. 

Stavební práce jsou v dokumentaci členěny na dvě základní skupiny : 
- bourací práce 
- nové konstrukce 

 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 
negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení 

 

Po celou dobu stavebních prací bude zachován normální účel užívání okolních 
objektů. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se 
jakýchkoliv omezení plynoucích z vlastních stavebních prací. Po dobu stavebních 
prací bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím objektům. Před zahájením prací si 
budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky svého působení na staveništi 
s pověřeným zástupcem investora. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k 
narušení stávajících inženýrských sítí, ani stability či statiky objektu. V případě 
poškození okolních ploch činností stavby bude poškozená část komunikace nebo 
plochy uvedena do původního stavu nejpozději v termínu dokončení stavby.  
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l. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
 

V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných 
předpisu, jenž přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky 
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména 
o následující: 

1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
2) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
4) Vyhláška č. 87/200 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
5) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
6) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

7) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce 
8) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
9) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 
institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

10) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

11) Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení 

12) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

13) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při 
práci 

 
 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

a. Zřícení stavby nebo její části 
 

Rekonstrukce nevyvolává negativní účinky na objekt z hlediska mechanické 
odolnosti a stability. 

Prvky nových vnitřních překladů v nosných konstrukcích jsou součástí 
statického posouzení, které je nedílnou součástí této dokumentace. 

 
  

b. Větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření 
 

Netýká se tohoto projektu, jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. 
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c. Poškození jiných části stavby nebo technických za řízení anebo 
instalovaného vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné konstrukce 

 

Netýká se tohoto projektu, jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. 
 

d. Poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině 
 

Netýká se tohoto projektu, jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. 
 

3. Požární bezpe čnost 
 

a. Zachovaní nosnosti a stability konstrukce po ur čitou dobu 
 

Smyslem navržených stavebních prací není změna v účelu užívání objektu. 
Nedochází tedy k navýšení požárního rizika. Požární odolnosti všech 
instalovaných prvků, musí být doložena odpovídajícím atestem. 

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno tak, aby byl projekt 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), souvisejícími 
prováděcími předpisy (vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby), platnými požárními normami ČSN (730802, 730810, 730833), požadavky 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 

K projektové dokumentaci je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, 
jež je součásti projektové dokumentace. 

 
b. Omezení rozvoje a ší ření ohn ě a kou ře ve stavb ě 

 

Netýká se tohoto projektu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
bude řešeno totožným způsobem jako dosud. 

 
c. Omezení ší ření požáru na sousední stavbu 

 

Netýká se tohoto projektu, objekt nesousedí s žádným stavebním objektem. 
 

d. Umožn ění evakuace osob a zví řat 
 

Netýká se tohoto projektu, evakuace osob a zvířat, bude řešeno totožným 
způsobem jako dosud. 

 
e. Umožnění bezpe čného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Zásah požárních jednotek je umožněn z ploch nacházejících se 
v bezprostřední blízkosti objektu kulturního domu. Přístupové parametry nejsou 
měněny. 

 
 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 

Rekonstrukce objektu bude realizována z ekologicky nezávadných materiálu. 
V průběhu stavebních prací i provozování stavby nedojde ke zhoršení životního 
prostředí, je nutno dodržovat závazné předpisy o ochraně spodních vod a životního 
prostředí při provádění stavebních prací. 
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Dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny 
do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývoz, dovozu a tranzitu 
odpadů. 

 

Produkci odpadů je možno rozdělit na:  
a) odpady vzniklé p ři realizaci stavby (stavebních úprav)  
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný 

jako odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích. 
b) na odpady vznikající b ěhem vlastního provozu stavby 
Po rekonstrukci nedojde ke změně v užívání objektu, není tedy nutné 

přehodnocovat odpadové hospodářství. Zpracování odpadů bude probíhat stávajícím 
postupem. 
 

 Specifikace odpadu vzniklého p ři stavb ě, zařazení podle katalogu odpad ů: 
a) Předpokládané nebezpečné odpady  

Během stavebních prací nevzniknou nebezpečné odpady, které by 
vyžadovali zvláštní postup při likvidaci. 

b) Předpokládané běžné odpady 
150101 papírové a lepenkové obaly cca 2m3 
150102 plastové obaly   cca 2m3 
170201 dřevo     cca 5m3 
170904 směsný stavební odpad  cca 8 m3 

 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona č. 
275/2002 Sb., a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. oprávněnou firmou. Poškozené 
betonové tvarovky budou uskladněny na řízené skládce. Sklo a kov budou 
recyklovány, dřevo spáleno ve spalovně. 

Stavebník po ukončení stavby doloží odboru životního prostředí doklady o 
předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. 

 
 
 

5. Bezpečnost p ři užívání 
 

Netýká se tohoto projektu, rekonstrukci nedochází ke změně využití objektu, 
proto není nutné, řešit zajištěni bezpečnosti při jeho užívání. Způsob užívání objektu 
je upraven současným provozním řádem objektu. 
 
 
 

6. Ochrana proti hluku 
 

Netýká se tohoto projektu. Projekt řeší rekonstrukci dokončené stavby za 
účelem její opravy a zateplení. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

a. Splnění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění 
porovnávacích ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické 
náročnosti budov 

 

Zateplení objektu je navrženo s ohledem na splnění tepelně technických 
požadavků na tepelný odpor konstrukce dané normou. 

 
b. Stanovení celkové energetické spot řeby stavby 

 

Je stanoveno Průkazem energetické náročnosti budovy. 
 
 
 

8. Řešení p řístupu a užívaní stavby osobami s omezenou 
schopnosti pohybu a orientace 

 

a. Údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby 
 

Součástí navrhovaných stavebních prací je úprava předvstupního prostoru, 
který je řešen jako bezbariérový. 

 
 
 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 

a. Radon, agresivní sodní vody, seismicita, poddolo vání, ochranná a 
bezpečnostní pásma 

 

Netýká se tohoto projektu, jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. 
 
 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

a. Splnění základních požadavk ů na situování a stavební řešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva 

 

Řešený stavební objekt svým charakterem provozu neznamená z pohledu 
ochrany obyvatelstva žádnou hrozbu a není proto v této části projektu nijak řešen.  

 
 
 

11. Inženýrské stavby 
 

a. Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
 

Netýká se tohoto projektu, bude ponecháno stávající řešení odvodnění území 
a likvidace vod. 

 
b. Zásobování vodou 

 

Netýká se tohoto projektu, bude ponecháno stávající řešení zásobování 
vodou. 

 
 



Rekonstrukce Kulturního domu Písečná 
 

 

Dokumentace ke stavebnímu řízení  14
Souhrnná technická zpráva 

c. Zásobování energiemi 
 

Netýká se tohoto projektu, bude ponecháno stávající řešení zásobování 
energiemi. 

 
d. Řešení dopravy 

 

Netýká se tohoto projektu, bude ponecháno stávající řešení dopravní 
obslužnosti. 

 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 

 

Povrchové úpravy, a vegetační úpravy, bezprostředního okolí kulturního 
domu, dotčené stavebními prácemi, budou uvedeny do původního stavu. 

 
f. Elektronické komunikace 

 

Netýká se tohoto projektu, bude ponecháno stávající řešení elektronické 
komunikace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před zahájením realizace stavby (p ředání staveništ ě) je investor, povinen 
přizvat na stavbu projektanta. Tato sch ůzka bude oznámená minimáln ě 5 
pracovních dn ů předem. V p řípadě nepřizvání projektanta nebude brán 
zřetel na odlišné provedení a následné vícepráce. Odl išnost v provedení 
stavby od projektové dokumentace bude bráno jako po rušení projektové 
dokumentace. 

Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b ezplatn ě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 23. 5. 2012 
Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr 
Ing. Lukáš Slepčan, vedoucí projektu 
Ing. Lukáš Slepčan, vypracoval 


