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a. Popis navrženého konstruk čního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p ři návrhu 
její zm ěny 

 

Objekt Kulturního domu byl vybudován v padesátých letech minulého století, 
jako objekt netypizované konstrukční soustavy. V roce 1970 byl objekt 
rekonstruován. Objekt stojí v relativně klidové zástavbě občanské vybavenosti 
v blízkosti málo frekventované komunikace. Budova má jednoduchý obdélníkový 
půdorys, je dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená valbovou střechou 
s krytinou z pozinkovaného plechu. 

Obvodové zděné konstrukce jsou ze škvárobetonových tvárnic a z plných 
pálených cihel. Zdivo spodní stavby je do výšky cca 1m betonové. Vnitřní příčky jsou 
z keramických příčkovek, lehké dělící stěny v prostoru WC a v prostoru mezipatra 
jsou dřevěné. 

Stropy nad podsklepenou části jsou železobetonové, vyztužené ocelovými 
nosníky. Stropní konstrukce nad části sociálního zázemí 1.NP (podlaha galerie) je 
rovněž z železobetonové desky. Stropní konstrukce nad části jeviště je tvořená 
dřevěnými trámy. Střecha je valbová z dřevěné nosné konstrukce, opatřené 
dřevěným bedněním s plechovou krytinou. 

Výplně stavebních otvorů jsou dřevěné (zdvojené okna, jednoduché dveře), 
nebo kovové (dveře). 

V ploše sálu, jeviště a zázemí je v 1.NP podhled z dřevovláknitých kazet. 
Stávající podlahy mají nášlapnou vrstvu z keramických dlaždic, z povlakové krytiny – 
PVC. V převážné ploše sálu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha v 1.PP je 
betonová. 

Dle poškození omítky v části nadzemního základového zdiva od vzlínající 
vlhkosti, usuzuji o nepřítomnosti nebo nefunkčnosti hydroizolace. 

Zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva. 
V současnosti prochází Kulturní dům rekonstrukci technického zařízení, 

změnou zdroje tepla, změnou dispozice, a výměnou výplní stavebních otvorů. 
V rámci projektované rekonstrukce objektu, za účelem snížení jeho energetické 

náročnosti, bude provedeno zateplení objektu, a výměna střešní krytiny objektu 
Kulturního domu. 
 

b. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky 
 

b.1 Bourací práce 
V rámci stavebních prací nutných k rekonstrukci objektu, bude nutno provést 

tyto níže uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce jsou vyznačeny 
v odpovídajících výkresech. 

 

- veškeré kotvící prvky a kotvené zařízení na fasádě a střeše (např. osvětlení, 
čidlo, popisné tabule, kabely apod.) bude demontováno, a po dokončení prací 
nově kotveno a zapojeno 
- nesoudržné části fasády budou odstraněny a zapraveny 
- demontáž dešťového svodu 
- demontáž původního vnějšího parapetu 
- odstranění zateplení objektu s eternitových šablon. Včetně dřevěného 
nosného roštu, v úrovni podzemního podlaží je na soklové části proveden 
obklad s plechových šablon (bude rovněž odstraněn) 
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- demontáž stávající střešní krytiny (plechová krytina), včetně případné pojistné 
hydroizolace z plnoplošného dřevěného bednění (to zůstává), společně se 
střešní krytinou bude provedena demontáž všech prvků umístěných na střeše 
- demontáž prvků okapového systému, včetně kotevních prvků 
 

V případě zjišt ění jakýchkoliv neshod dokumentace a skute čností 
zjišt ěnou na stavb ě je nutno p řed započetím bouracích prací informovat 
projektanta. 
 

b.2 Repasované konstrukce 
V rámci stavebních prací nutných k rekonstrukci objektu, bude nutno provést 

tyto níže uvedené repase. Veškeré repasované konstrukce jsou vyznačeny 
v odpovídajících výkresech. 

 

-demontáž stávajícího bleskosvodu, kontrola jeho spojitosti, a zpětná montáž na 
nové úchyty na fasádě a střeše ve vzdálenostech 1m 
-provedení úpravy rámu a kotvení kovového zábradlí z důvodu jeho náhrady 
novým zábradlím, včetně výroby a osazení nového kovového zábradlí v.1m. 
zábradlí totožného provedení jako stávající 
-odstranění stávajícího nátěru kovového fasádního žebříku, provedení 
antikorzního nátěru, následné provedení nového nátěru barvou na kov do 
vnějšího prostředí ve dvou vrstvách 

 

b.3 Nové konstrukce 
b.3.1 Tepelná izolace 

Návrh všech tepelných izolací vychází z požadavku stanovených na jednotlivé 
konstrukce normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 

Pro zateplení obvodových konstrukcí-fasády je navržen stabilizovaný 
samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.140mm, se součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. 

K zateplení ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů je navržen 
stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS F třídy A, tl.30mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. K zateplení pod vnějším parapetem potom 
stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS F třídy A, tl.20mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. V případě nutnosti bude tloušťka izolantu 
snížena. 

K zateplení stěny, v prostoru půdy, bude použitý samozhašivý polystyrén EPS F 
třídy A, tl.140mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. Izolant bude 
ukončen stěrkou s výztužnou tkaninou, penetrací a malbou bíle barvy. 

Izolace podlahy v prostoru půdy a podstřešního prostoru je řešeno pomocí 
volně loženého izolantu z minerální vlny, celkové tloušťky 260mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti λ≤0,039 W.m-1.K-1. Izolace bude provedena ve dvou vrstvách, 
spodní vrstva v tl.120mm, vrchní pak v tloušťce 140mm. Podlaha, místnosti 2.04 a 
2,05, bude řešena jako pochozí, a to prostřednictvím roštu vytvořeného pomoci 
dřevěných hranolů, a nášlapné vrstvy z dřevoštěpkových desek ložených ve dvou, na 
sebe kolmých vrstvách. 

Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí byt 
v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem, kvalitativní t řídy A . A také plně v souladu s normou ČSN 
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73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“ a to 
zejména: 

 

a) Příprava podkladu 
Podklad musí být bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a 
odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Maximální 
hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m. 
Plošné nerovnosti stávající fasády budou srovnány podlepením. 
Předpokládá se podlepení v tloušťce 30-40mm, materiál EPS. 
 

b) Lepení desek tepelné izolace 
Před lepením musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty, rohové 
profily, okapničky a veškeré prvky, které jsou součástí kontaktního 
zateplovacího systému. Lepící hmota se nanáší na celý obvod desky ve 
formě pásu a uprostřed nejméně tři terčů na jednu desku. Desky se kladou 
na vazbu bez křížových spár. Na nárožích musí být desky lepeny po řadách 
na vazbu. U výplní otvorů se desky musí osazovat tak, aby křížení jejich 
spár bylo nejméně 100mm od rohů těchto otvorů. U otvorů požaduji osadit 
desky s přesahem tak, aby čelně překryly následně lepené přířezky desek 
na ostění otvorů. 
 

c) Kotvení hmoždinkami 
Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. Nejmenší 
vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. Talíř osazené 
hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově lepícím 
tmelem a kotveny zatloukacími plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem 
(6 ks/m2) dle statického posouzení. 
Pro ov ěření únosnosti kotev doporu čujeme provést výtažné zkoušky 
přímo na stavb ě. 
 

d) Provád ění základní vrstvy 
Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. 
Zesilující výztuž se provádí vtlačením skleněné síťoviny do nanesené vrstvy 
stěrkové hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. U 
rohů výplní otvorů je nutné provézt zesilující vyztužení pruhem skleněné 
síťoviny, umístěné diagonálně. Nároží budou zpevněna armovacím tmelem 
a tkaninou s použitím rohových profilů a ochranných lišt nebo tkaninou. 
Veškeré hrany budou zpevněný armovacím tmelem a tkaninou s použitím 
rohových profilů a ochranných lišt. U nadpraží oken a dveří bude použit profil 
s okapničkou. 

 

e) Provád ění kone čné povrchové úpravy 
Silikonová omítka, jemnozrnný marmolit v případě soklu, se nanáší na 
suchou a neznečištěnou základní vrstvu. Pohledově ucelené plochy je nutné 
provádět v jednom pracovním záběru. 

 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci p řilepeny lepícím tmelem 

a kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem ( min. 6ks/m 2) dle 
statického výpo čtu, specifických pokyn ů výrobce či dodavatele kontaktního 
zateplovacího systému. 
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b.3.2 Střešní krytina 
Součástí rekonstrukce je i výměna stávající plechové střešní krytiny za novou. 

Ta bude provedena na stávající dřevěný záklop, který se ponechá. 
Na tuto vrstvu bude položená pojistná difuzní fólie, kontaktní plně otevřená. 
Střešní krytina je navržena jako krytina z ocelového plechu se stojatou drážkou. 

Materiál ocelový plech pozinkovaný (350g/m2), tl.0,6mm. Krytina je opatřena 
organickým povlakem polyesteru. Povrchová úprava lícové plochy obsahuje 
polymerová zrna (zajištěni mechanicky odolného povrchu). Krytina bude kotvená 
výhradně příponkami z pozinkované, nebo nerezové oceli. 

Veškeré detaily budou řešeny pomoci systémových prvků a systémových 
postupů, jako například ukončení u okapu, hřeben, či prostupy odvětrávacích hlavic. 
Ty budou nově dodány. Nově bude rovněž dodána komínová lávka, alternativně 
možno nahradit za nástřešní stupně. Součástí střešní krytiny budou patřičně kotvící 
(záchytné) bezpečnostní prvky pro bezpečný pohyb na střeše. 

Krytina bude doplněna sněhovým zachytávačem. Ve vstupní části budou tyto 
zachytávače umístěný ve dvou řadách. Zachytávače budou v roštovém provedení, 
kotveny svěrným prvkem přímo na stojatou drážku. Zachytávače budou umístěny 
nad svislou rovinou obvodové konstrukce. V místě vstupní stěny pak druhá řada 
v polovině šikmé délky. 

Pokrývačské práce provádět dle montážního návodu výrobce krytiny! 
Přesný odstín st řešní krytiny a p říslušných klempí řských prvk ů bude 

vybrán investorem! 
 

b.3.3 Stavební výrobky 
Již vyměněné okenní výplně budou opatřeny novými vnějšími parapety 

z poplastovaného plechu. 
Nové dešťové svody budou provedeny z poplastovaného plechu napojeny na 

nové žlaby prostřednictvím nových žlabových košů. Nové svody budou napojeny do 
nových lapačů střešních naplavenin (gajdru). Žlaby budou kotveny pomocí háku, 
maximální kotevní vzdálenost 1,2m. Lapače střešních naplavenin a zárove ň celý 
odvod ňovací systém je nutné kontrolovat a čistit, zejména pak v jarním a 
podzimním období.  

Stávající jímací vedení bleskosvodu bude před zahájením prací odpojeno 
v rozsahu fasády a střešní roviny. Po provedení kontaktního zateplovacího systému, 
hydroizolační clony, střešní krytiny, bude provedena montáž nového drátu ve 
stávající trase na nové podpory ve vzdálenostech 1m, a následně bude provedena 
revize. 

Větrací otvory na fasádě budou opatřeny novými krytkami. 
 

b.3.4 Dokon čovací práce 
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených okolních ploch, 

v případě poškození komunikace bude provedena její oprava. Veškeré vnitřní 
prostory budou vyklizeny od nečistot. 

 

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI 
VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ 
DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL 
DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 
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c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížen í uvažovaných 
při návrhu nosné konstrukce 

 

Netýká se této stavby. Navrhované nové konstrukce nejsou nosné. 
 
 
 

d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstr ukčních detail ů, 
technologických postup ů 

 

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy z běžných stavebních materiálů, pracovní 
postupy nevyžaduji, zvláštní řešení detailu ani celku. 
 
 
 

e. Technologické podmínky postupu prací, které by m ohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, p řípadně sousední stavby 

 

Při stavbě je nutno dodržovat běžné technologické postupy charakteristické pro 
typy jednotlivých konstrukcí. Při mokrých stavebních procesech je nutno dodržovat 
technologické přestávky dle požadavků certifikovaných stavebních systémů i 
případných jednotlivých komponentů (přísady, příměsi). Jednotlivé postupy prací určí 
zhotovitel stavby, v případě nejasnosti je povinen zhotovitel kontaktovat projektanta. 
Provádění mokrých procesů je možno pouze při dlouhodobých teplotách vyšších než 
+5ºC. 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat normy týkající se tolerancí a odchylek 
stavebních konstrukcí a povrchových úprav. Stejně jako normy pro jednotlivé typy 
konstrukce. Použité materiály musí dosahovat minimálně kvalit uvedených v 
projektové dokumentaci, nebo vyšších. 
 
 
 

f. Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či postup ů 

 

Před započetím veškerých bouracích prací je nutné veškeré statický rozhodující 
konstrukce řádně zajistit. 
 
 
 

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Před provedením základní výztužné vrstvy, bude provedena kontrola spojitosti a 
kotvení desek zateplovacích systému. 
 
 
 

h. Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, 
odborné literatury, software 

 

Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady dodány 
objednatelem, dále záznamy ze zaměření stávajícího stavu, a požadavky investora. 
Projektová dokumentace je zpracována programy: AutoCAD, Microsoft Office, PDF 
Creator. Projektová dokumentace vychází z platných, doporučených a závazných 
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norem ČSN. Projektová dokumentace vychází z požadavků stavebního zákona 
183/2006 Sb., vyhlášky 499/2006 Sb., vyhlášky 503/2006 Sb., vyhlášky 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na výstavbu a nařízení vlády 148/2006 o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
 

i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumenta ce pro 
provád ění stavby, p řípadně dokumentace zajiš ťované jejím 
zhotovitelem 

 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je 
nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před zahájením realizace stavby (p ředání staveništ ě) je investor, povinen 
přizvat na stavbu projektanta. Tato sch ůzka bude oznámená minimáln ě 5 
pracovních dn ů předem. V p řípadě nepřizvání projektanta nebude brán 
zřetel na odlišné provedení a následné vícepráce. Odl išnost v provedení 
stavby od projektové dokumentace bude bráno jako po rušení projektové 
dokumentace. 

Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b ezplatn ě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Ostravě dne 18. 5. 2012 
Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr 
Ing. Lukáš Slepčan, zodpovědný projektant 
Ing. Lukáš Slepčan, vypracoval 


