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Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace ke stavebnímu řízení  
 

Charakter stavby:     Rekonstrukce objektu-změna stavby 
 

Základní charakteristika stavby a její ú čel: 
Objekt Kulturního domu byl vybudován v padesátých letech minulého století, 

jako objekt netypizované konstrukční soustavy. V roce 1970 byl objekt 
rekonstruován. Objekt stojí v relativně klidové zástavbě občanské vybavenosti 
v blízkosti málo frekventované komunikace. Budova má jednoduchý obdélníkový 
půdorys, je dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená valbovou střechou 
s krytinou z pozinkovaného plechu. 

Obvodové zděné konstrukce jsou ze škvárobetonových tvárnic a z plných 
pálených cihel. Zdivo spodní stavby je do výšky cca 1m betonové. Vnitřní příčky 
jsou z keramických příčkovek, lehké dělící stěny v prostoru WC a v prostoru 
mezipatra jsou dřevěné. 

Stropy nad podsklepenou části jsou železobetonové, vyztužené ocelovými 
nosníky. Stropní konstrukce nad části sociálního zázemí 1.NP (podlaha galerie) je 
rovněž z železobetonové desky. Stropní konstrukce nad části jeviště je tvořená 
dřevěnými trámy. Střecha je valbová z dřevěné nosné konstrukce, opatřené 
dřevěným bedněním s plechovou krytinou. 

Výplně stavebních otvorů jsou dřevěné (zdvojené okna, jednoduché dveře), 
nebo kovové (dveře). 

V ploše sálu, jeviště a zázemí je v 1.NP podhled z dřevovláknitých kazet. 
Stávající podlahy mají nášlapnou vrstvu z keramických dlaždic, z povlakové 
krytiny – PVC. V převážné ploše sálu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha 
v 1.PP je betonová. 

Dle poškození omítky v části nadzemního základového zdiva od vzlínající 
vlhkosti, usuzuji o nepřítomnosti nebo nefunkčnosti hydroizolace. 
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Zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva. 
V současnosti prochází Kulturní dům rekonstrukci technického zařízení, 

změnou zdroje tepla, změnou dispozice, a výměnou výplní stavebních otvorů. 
V rámci projektované rekonstrukce objektu, za účelem snížení jeho 

energetické náročnosti, bude provedeno zateplení objektu, a výměna střešní 
krytiny objektu Kulturního domu. 

 
 
 

b. Údaje o dosavadním využití a zastavenosti území,  o stavebním 
pozemku a majetkoprávních vztazích 

 

Stávající objekt je využíván jako kulturní dům. Bezprostřední okolí objektu 
slouží jako hřiště se zpevněnou plochou a přístupové komunikace. 
Rekonstruovaný objekt a pozemek, na němž se nachází je ve vlastnictví 
investora-obce Písečná. 

 
 
 

c. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a 
technikou infrastrukturu 

 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci-změnu dokončené stavby. 
V objektu bylo provedeno kontrolní a doplňující zaměření stavebních konstrukcí 
rozhodných pro účely zpracování projektové dokumentace. Jako doplňující 
podklad byla objednatelem dodána část původní dokumentace. 

Objekt kulturního domu je přístupný z prostoru těsně navazující na místní 
komunikaci. 

Objekt je napojen na vodovod a elektrickou energii. Likvidace splaškových vod 
probíhá prostřednictvím žumpy. Likvidace dešťových vod probíhá v současnosti 
volným vypouštěním na okolní terén z dešťového svodu. 

 
 
 

d. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgánu 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých 
dotčených orgánů státní správy. 

Z pohledu požární ochrany Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentace a vydal souhlasné 
stanovisko, ze dne 11. 6. 2012. 

 
 
 

e. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s technickými požadavky na 
výstavbu, dané vyhláškou č.268/2009 Sb. 

Jsou splněny základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb dané § 8, 
na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost. Nové konstrukční prvky 
jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinkům vlastního 
zatížení, nebo zatížení přenášeného ze stávající stavby, plně odolávali po dobu 
životnosti stavby, bez nepřípustného přetvoření, či poškození. 
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f. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního 
rozhodnutí, pop řípadě územně plánovací dokumentace 

 

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce Písečná, schváleným 
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 usnesením obce Písečná dne 28.12.2006 
a Změnou č. 1 územního plánu obce Písečná, vydanou formou Opatření obecné 
povahy č. 1/2008 usnesením zastupitelstva obce Písečná dne 20.10.2008, 
účinnost dnem 5.11.2008 a je v souladu s cíly a záměry územního plánování. 

Dle územního plánu obce Písečná se dotčené pozemky č. 265, 431/1 nachází 
v zóně urbanizované, zastavěném území, pozemek 466/10 se nachází v zóně 
urbanizované, zastavitelném území. V části druhé obecně závazné vyhlášky č. 
1/2006, kterou se stanoví závazná část územního plánu obce Písečná je 
uvedeno, že v plochách občanského vybavení jsou přípustné stavby a zařízení 
občanského vybavení všeho druhu. 

Z výše uvedených důvodu lze na pozemních realizovat výše uvedenou stavbu 
za předpokladu, že budou dodrženy regulativy pro danou zónu. 

Rekonstrukce je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci 
obce Písečná. 

 
 
 

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby 
a jiná opa ření v dot čeném území 

 

Navržené stavební úpravy navazuji na projektovou dokumentaci zpracovanou 
v rámci 1. a 2.etapy Rekonstrukce Kulturního domu a doplňuji původně navržené 
stavební práce. 

 
 
 

h. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládaná lhůta stavebních prací jsou 2 měsíce a je předběžně 
vymezena těmito časovými úseky: 
 

Zahájení stavby         květen 2013 
Dokončení stavby     červen 2013 
 

Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů 
stavebních prací, včetně použité stavební technologie. Stavební práce budou 
probíhat standardním postupem v běžném členění stavebních profesí bez 
mimořádných koordinačních opatření. 

 
 
 

i. Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby, údaje o podlahové 
ploše 

 

Zastavěná plocha budovy kulturního domu:   244,1 m2 
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Před zahájením realizace stavby (p ředání staveništ ě) je investor, povinen 
přizvat na stavbu projektanta. Tato sch ůzka bude oznámená minimáln ě 5 
pracovních dn ů předem. V p řípadě nepřizvání projektanta nebude brán 
zřetel na odlišné provedení a následné vícepráce. Odl išnost v provedení 
stavby od projektové dokumentace bude bráno jako po rušení projektové 
dokumentace. 

Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b ezplatn ě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 22. 5. 2012 
Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr 
Ing. Lukáš Slepčan, zodpovědný projektant 
Ing. Lukáš Slepčan, vypracoval 


