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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

a. Popis navrzeného konstruk €niho systému stavby, vysledek
prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby p  Fi navrhu
jeji zm ény

Objekt Kulturniho domu byl vybudovan v padesatych letech minulého stoleti,
jako objekt netypizované konstrukéni soustavy. Vroce 1970 byl objekt
rekonstruovan. Objekt stoji v relativné klidové zastavbé obcanské vybavenosti
v blizkosti mélo frekventované komunikace. Budova ma jednoduchy obdélnikovy
pudorys, je dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepena, zastfeSena valbovou stfechou
s krytinou z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdéné konstrukce jsou ze Skvarobetonovych tvarnic a z plnych
palenych cihel. Zdivo spodni stavby je do vySky cca 1m betonoveé. Vnitini pFiCky jsou
z keramickych pfickovek, lehké délici stény v prostoru WC a v prostoru mezipatra
jsou dfevéné.

Stropy nad podsklepenou c&asti jsou Zelezobetonové, vyztuzené ocelovymi
nosniky. Stropni konstrukce nad ¢asti socialniho zazemi 1.NP (podlaha galerie) je
rovnéz z Zelezobetonové desky. Stropni konstrukce nad Casti jevisté je tvofena
drevénymi tramy. Stfecha je valbova z dfevéné nosné konstrukce, opatfené
dfevénym bednénim s plechovou krytinou.

VyplIné stavebnich otvor( jsou dfevéné (zdvojené okna, jednoduché dvere),
nebo kovové (dvere).

V ploSe salu, jevisté a zazemi je v 1.NP podhled z dfevovlaknitych kazet.
Stavajici podlahy maji naSlapnou vrstvu z keramickych dlazdic, z povlakové krytiny —
PVC. V pfevazné ploSe salu jsou vlysy lepené do asfaltu. Podlaha v 1.PP je
betonova.

Dle poSkozeni omitky v ¢asti nadzemniho zakladového zdiva od vzlinajici
vlihkosti, usuzuji o nepfitomnosti nebo nefunkénosti hydroizolace.

Zdrojem tepla je kotel na tuha paliva.

V soucasnosti prochazi Kulturni ddm rekonstrukci technického zafizeni,
zmeénou zdroje tepla, zménou dispozice, a vyménou vyplni stavebnich otvoru.

V ramci projektované rekonstrukce objektu, za u€elem snizZeni jeho energetické
narocnosti, bude provedeno zatepleni objektu, a vyména stfeSni krytiny objektu
Kulturniho domu.

b. Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk  éni prvky

b.1 Bouraci prace

V ramci stavebnich praci nutnych k rekonstrukci objektu, bude nutno proveést
tyto nize uvedené bouraci prace. VeSkeré bouraci prace jsou vyznaceny
v odpovidajicich vykresech.

- veSkeré kotvici prvky a kotvené zafizeni na fasadé a stfeSe (napf. osvétleni,
¢idlo, popisné tabule, kabely apod.) bude demontovano, a po dokoné&eni praci
noveé kotveno a zapojeno
- nesoudrzné ¢asti fasddy budou odstranény a zapraveny
- demontaz destového svodu
- demontaz puvodniho vnéjSiho parapetu
- odstranéni zatepleni objektu s eternitovych Sablon. V¢etné dfevéného
nosného roStu, v urovni podzemniho podlazi je na soklové Casti proveden
obklad s plechovych Sablon (bude rovnéz odstranén)
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Rekonstrukce Kulturnino domu Pise¢na

- demontaz stavajici stfesni krytiny (plechova krytina), v€etné pfipadné pojistné
hydroizolace z plnoploSného dfevéného bednéni (to zlstavd), spolecné se
stfeSni krytinou bude provedena demontaz vSech prvkd umisténych na stieSe

- demontaz prvkda okapového systému, véetné kotevnich prvku

V pfipadé zjiSténi jakychkoliv neshod dokumentace a skute ¢€nosti
Zjisténou na stavb € je nutno p fed zapo€etim bouracich praci informovat
projektanta.

b.2 Repasované konstrukce

V ramci stavebnich praci nutnych k rekonstrukci objektu, bude nutno provést
tyto niZze uvedené repase. VeSkeré repasované konstrukce jsou vyznaceny
v odpovidajicich vykresech.

-demontaz stavajiciho bleskosvodu, kontrola jeho spoijitosti, a zpétna montaz na
nové uchyty na fasadé a stfeSe ve vzdalenostech 1m

-provedeni Upravy ramu a kotveni kovového zabradli z divodu jeho nahrady
novym zabradlim, véetné vyroby a osazeni nového kovového zabradli v.1m.
zabradli totoZného provedeni jako stavajici

-odstranéni stavajiciho nétéru kovového fasadniho Zebfiku, provedeni
antikorzniho natéru, nasledné provedeni nového néatéru barvou na kov do
vnéjSiho prostiedi ve dvou vrstvach

b.3 Nové konstrukce

b.3.1 Tepelnéa izolace

Navrh vSech tepelnych izolaci vychazi z poZzadavku stanovenych na jednotlivé
konstrukce normou CSN 73 0540 — Tepeln& ochrana budov.

Pro zatepleni obvodovych konstrukci-fasddy je navrZzen stabilizovany
samozhasivy polystyrén EPS 70F tfidy A, tl.140mm, se soucinitelem tepelné
vodivosti A=0,039 W.m™*.K™.

K zatepleni osténi a nadprazi okennich a dvefnich otvorl je navrzen
stabilizovany samozhaSivy polystyrén EPS F tfidy A, t1.30mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A=0,039 W.m*.K™. K zatepleni pod vné&j§im parapetem potom
stabilizovany samozhaSivy polystyrén EPS F tfidy A, t.20mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A=0,039 W.m™*.K™. V pfipadé nutnosti bude tloustka izolantu
snizena.

K zatepleni stény, v prostoru pady, bude pouZzity samozhasivy polystyrén EPS F
t¥idy A, t1.140mm, se soudinitelem tepelné vodivosti A=0,039 W.m™.K™. Izolant bude
ukoncen stérkou s vyztuznou tkaninou, penetraci a malbou bile barvy.

Izolace podlahy v prostoru pidy a podstfeSniho prostoru je feSeno pomoci
volné loZzeného izolantu z mineralni viny, celkové tloustky 260mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A<0,039 W.m™.K™. Izolace bude provedena ve dvou vrstvach,
spodni vrstva v t1.120mm, vrchni pak v tloustce 140mm. Podlaha, mistnosti 2.04 a
2,05, bude feSena jako pochozi, a to prostfednictvim roStu vytvoreného pomoci
dfevénych hranoll, a naSlapné vrstvy z dfevostépkovych desek lozenych ve dvou, na
sebe kolmych vrstvach.

Veskeré pouzité materialy, jejich navaznost a pracovni postupy musi byt
v souladu s kritérii pro provadéni zatepleni objektu certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem, kvalitativni t Fidy A. A také pIné v souladu s normou CSN
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73 2901 ,Provadéni vnéjSich tepelné izola¢nich kompozitnich systému (ETICS)" a to
zejména:

a)

b)

d)

Priprava podkladu

Podklad musi byt bez prachu, mastnot, zbytkl vykvétu, puchyfld a
odlupujicich se mist, biotického napadeni a trhlin v ploSe. Maximalni
hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m.

PloSné nerovnosti stavajici fasady budou srovnany podlepenim.
Predpoklada se podlepeni v tloustce 30-40mm, material EPS.

Lepeni desek tepelné izolace

Pfed lepenim musi byt osazeny ukoncovaci listy, zakladaci liSty, rohové
profily, okapnicky a veSkeré prvky, které jsou soucCésti kontaktniho
zateplovaciho systému. Lepici hmota se nanaSi na cely obvod desky ve
formé pasu a uprostied nejméné tfi ter€l na jednu desku. Desky se kladou
na vazbu bez kfizovych spar. Na narozich musi byt desky lepeny po fadach
na vazbu. U vyplni otvord se desky musi osazovat tak, aby kfizeni jejich
spar bylo nejméné 100mm od rohd téchto otvor. U otvorl poZaduji osadit
desky s presahem tak, aby Celné prekryly nasledné lepené pfifezky desek
na osténi otvoru.

Kotveni hmozdinkami

Vrt pro osazeni hmozdinek musi byt provadén kolmo k podkladu. Nejmensi
vzdalenost osazeni hmozdinek od okraje je 100mm. Talif osazené
hmoZdinky nesmi naruSovat rovinnost zakladni vrstvy.

VSechny druhy zatepleni budou ke konstrukci pfilepeny bodové lepicim
tmelem a kotveny zatloukacimi plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem
(6 ks/m?) dle statického posouzeni.

Pro ov éreni Unosnosti kotev doporu ¢€ujeme provést vytazné zkouSky
pFimo na stavb é.

Provad éni zakladni vrstvy

Z&kladni vrstva musi vzdy obsahovat vyztuz, kterou je sklenéna sitovina.
Zesilujici vyztuz se provadi vtlatenim sklenéné sitoviny do nanesené vrstvy
stérkové hmoty. Stérkova hmota, ktera prostoupi oky sitoviny, se zahladi. U
rohd vyplni otvor( je nutné provézt zesilujici vyztuzeni pruhem sklenéné
sitoviny, umisténé diagonalné. Narozi budou zpevnéna armovacim tmelem
a tkaninou s pouZzitim rohovych profild a ochrannych list nebo tkaninou.
Veskeré hrany budou zpevnény armovacim tmelem a tkaninou s pouzitim
rohovych profild a ochrannych list. U nadprazi oken a dvefi bude pouzit profil
s okapnickou.

Provad éni kone €éné povrchové Upravy

Silikonova omitka, jemnozrnny marmolit v pfipadé soklu, se nanasi na
suchou a neznecisténou zakladni vrstvu. Pohledové ucelené plochy je nutné
provadét v jednom pracovnim zabéru.

VSechny druhy zatepleni budou ke konstrukci p  Filepeny lepicim tmelem

a kotveny plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem ( min. 6ks/m ?) dle
statického vypo ¢€tu, specifickych pokyn G vyrobce ¢€i dodavatele kontaktniho
zateplovaciho systému.
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b.3.2 Stresni krytina

Soucasti rekonstrukce je i vyména stavajici plechové stfesni krytiny za novou.
Ta bude provedena na stavajici dfevény zaklop, ktery se ponecha.

Na tuto vrstvu bude polozena pojistna difuzni folie, kontaktni pIné oteviena.

Stfesni krytina je navrZzena jako krytina z ocelového plechu se stojatou drazkou.
Material ocelovy plech pozinkovany (350g/m2), tl.0,6mm. Krytina je opatfena
organickym povlakem polyesteru. Povrchova Uprava licové plochy obsahuje
polymerova zrna (zajisténi mechanicky odolného povrchu). Krytina bude kotvena
vyhradné pfiponkami z pozinkované, nebo nerezové oceli.

VeSkeré detaily budou FeSeny pomoci systémovych prvkd a systémovych
postupu, jako napfiklad ukonéeni u okapu, hfeben, ¢€i prostupy odvétravacich hlavic.
Ty budou nové dodany. Nové bude rovnéz dodana kominova lavka, alternativné
mozno nahradit za nastfesni stupné. Soucésti stfesni krytiny budou patfi¢né kotvici
(zachytné) bezpecénostni prvky pro bezpecny pohyb na stfeSe.

Krytina bude doplnéna snéhovym zachytdvacem. Ve vstupni ¢asti budou tyto
zachytavaCe umistény ve dvou fadach. Zachytavace budou v roStovém provedeni,
kotveny svérnym prvkem pfimo na stojatou drazku. Zachytavae budou umistény
nad svislou rovinou obvodové konstrukce. V misté vstupni stény pak druh&a fada
v poloviné Sikmé délky.

Pokryvacskeé prace provadét dle montazniho navodu vyrobce krytiny!

Presny odstin st feSni krytiny a p FislusSnych klempi fskych prvk G bude
vybran investorem!

b.3.3 Stavebni vyrobky

Jiz vyménéné okenni vyplné budou opatfeny novymi vnéjSimi parapety
z poplastovaného plechu.

Nové desStové svody budou provedeny z poplastovaného plechu napojeny na
noveé Zlaby prostfednictvim novych Zlabovych koSu. Nové svody budou napojeny do
novych lapaél stfeSnich naplavenin (gajdru). Zlaby budou kotveny pomoci héaku,
maximalni kotevni vzdalenost 1,2m. Lapa¢€e stfeSnich naplavenin a zarove i cely
odvod novaci systém je nutné kontrolovat a Cistit, zejména pak vjarnim a
podzimnim obdobi.

Stavajici jimaci vedeni bleskosvodu bude pfed zahajenim praci odpojeno
v rozsahu faséady a stfeSni roviny. Po provedeni kontaktniho zateplovaciho systému,
hydroizolaéni clony, stfeSni krytiny, bude provedena montdz nového dratu ve
stavajici trase na nové podpory ve vzdalenostech 1m, a nasledné bude provedena
revize.

Vétraci otvory na fasddé budou opatfeny novymi krytkami.

b.3.4 Dokon €ovaci prace

Po dokonceni stavby bude provedena rekultivace poSkozenych okolnich ploch,
v pfipadé posSkozeni komunikace bude provedena jeji oprava. VeSkeré vnitini
prostory budou vyklizeny od necistot.

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE SPLATNYMI
VYHLASKAMI A PREDPISY, O CEMZ MUSIi MIT DODAVATEL PATRICNY
DOKLAD (ATEST). PRI STAVEBNICH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL
DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIALU.
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c. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvaZovanych
pFi navrhu nosné konstrukce

Netyk& se této stavby. Navrhované nové konstrukce nejsou nosné.

d. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstr uk €énich detail ,
technologickych postup U

Jednotlivé konstrukce jsou navrzeny z béznych stavebnich materiald, pracovni
postupy nevyzaduji, zvlastni feSeni detailu ani celku.

e. Technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, p  Fipadn & sousedni stavby

PFi stavbé je nutno dodrzovat béZné technologické postupy charakteristické pro
typy jednotlivych konstrukci. Pfi mokrych stavebnich procesech je nutno dodrzovat
technologické prestavky dle pozadavkl certifikovanych stavebnich systému( i
pfipadnych jednotlivych komponentu (pfisady, pfimési). Jednotlivé postupy praci urci
zhotovitel stavby, v pfipadé nejasnosti je povinen zhotovitel kontaktovat projektanta.
Provadéni mokrych procesu je mozno pouze pfi dlouhodobych teplotach vysSich nez
+5°C.

PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat normy tykajici se toleranci a odchylek
stavebnich konstrukci a povrchovych Uprav. Stejné jako normy pro jednotlivé typy
konstrukce. Pouzité materidly musi dosahovat miniméalné kvalit uvedenych v
projektové dokumentaci, nebo vyssich.

f. Zasady pro provadd éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci  €i postup U

Pfed zapocetim veSkerych bouracich praci je nutné veskeré staticky rozhoduijici
konstrukce fadné zajistit.

g. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pfed provedenim zakladni vyztuzné vrstvy, bude provedena kontrola spojitosti a
kotveni desek zateplovacich systému.

h. Seznam pouzitych podklad @, €SN, technickych p Fedpis d,
odborné literatury, software

Pfi zpracovani projektovée dokumentace byly pouzity podklady dodany
objednatelem, dale zdznamy ze zamérfeni stavajiciho stavu, a poZadavky investora.
Projektova dokumentace je zpracovana programy: AutoCAD, Microsoft Office, PDF
Creator. Projektova dokumentace vychézi z platnych, doporuc¢enych a zavaznych
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norem CSN. Projektovad dokumentace vychazi z poZzadavkd stavebniho zéakona
183/2006 Sb., vyhlasky 499/2006 Sb., vyhlaSky 503/2006 Sb., vyhlasky 268/2009
Sh. o technickych pozadavcich na vystavbu a nafizeni vliady 148/2006 o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

i. Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumenta  ce pro
provad éni stavby, p Fipadn é dokumentace zajis t'ované jejim
zhotovitelem

V pfipadé odchylek, provedeni jiného rozsahu praci, nebo zméné materiélu, je
nutné vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni.

Pred zahajenim realizace stavby (p redani stavenist &) je investor, povinen
pfizvat na stavbu projektanta. Tato sch dzka bude oznamena minimaln é 5
pracovnich dn g prfedem. V pFpadé neprizvani projektanta nebude bran
zretel na odliSné provedeni a nasledné viceprace. Odl iSnost v provedeni
stavby od projektové dokumentace bude brano jako po ruSeni projektové
dokumentace.

Schdzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b  ezplatn é.

V Ostravé dne 18. 5. 2012

Ing. Pavel Petruska, autorizovany inZzenyr
Ing. Lukas Slepcan, zodpovédny projektant
Ing. Lukas Slepc&an, vypracoval
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