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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. ldentifikac¢ni udaje stavby

Nazev stavby : Splaskova kanalizace Pise¢na

Obsah stavby : SO 01 - Splaskova kanalizace v obci Pise¢na

l. etapa
SO 01.1 - Kanalizacni stoky v obci Pisecna
SO 01.2 - Vytlaéné potrubi splaskd v obci Pisecna

SO 01.3 - Cerpaci stanice v obci Pise¢na— stavebni ¢ast

PS01 - Cerpaci stanice vobci Pise¢na— technologicka &ast
Misto stavby : Pise¢na

Okres : Frydek — Mistek

Kraj : Moravskoslezsky

Charakter stavby : novostavba

Ugel stavby : doprava splaskové vody
Druh dopravované latky : splaskova voda
Katastralni uzemi : Pisecna, Jablunkov

Udaje investora

Investor stavby : Obec PiseCna
Pisecna C.p. 42
739 91 Jablunkov
(tel. 558 359 825)
( mobil. 734 218 825)
ICO : 70632430
urad@obecpisecna.cz



Udaije projektanta

Projektant : Medium projekt v.o.s.
Pernerova 168
531 54 Pardubice
(tel. 466818 217)
(fax. 466 818 218)
ICO: 64 79 05 84
medium@wo.cz

Dodavatel: Bude ur€en vybérovym fizenim.

Provozovatel : Bude vybran v pribéhu vystavby nebo po vystavbé

2. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU

2. 1. Charakteristika lokality

Z urbanistického hlediska se obec Pise¢na v okrese Frydek-Mistek rozklada vychodné
od Jablunkova na pravém bfehu feky OlSe, je od né&j vzdalena 3 km. Jeji protahly
katastr, ktery protina potok Kotelnice, sméfuje severovychodné k vrchu Krkavice. Obec
ma 845 obyvatel, je zde 180 trvale obydlenych domda, katastralni vyméra je 236 ha.

Obec Pisecna je polozena ve vyrazném jihozapadné exponovaném svahu nad udolim
Jablunkovska brazda v nadmoiské vySce 415 -530 m. ZSirSiho pohledu
v geomorfologickém podcelku flySového pasma Zapadnich Karpat, budované v daném
prostoru oligocennimi vrstvami piskovcu a jilovcu.. Je rozlozena ve zvinéném terénu.

Z hlediska celkové koncepce feSeni kanalizaCni sité v dané lokalit¢ bude provedeno
napojeni na stavajici kanalizaCni sit mésta Jablunkova. Napojeni bude provedeno
celkem ve 4 pfipadech do stavajici Sachty kanalizaéni sité.

Celé stavenisté se nachazi v obci PiseCna v Moravskoslezském kraji.

2. 2. Soudasny stav odkanalizovani

Obec Pisetna nema v soucCasné dobé vybudovanou kanalizaéni sit. Splaskové
odpadni vody z jednotlivych nemovitosti jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach
nebo septicich. U nové postavenych nebo opravenych domd pak v domovnich COV.
Nékteré jimky nespliiuji zakladni pozadavky na jejich provoz. Nejsou vodotésné, nebo
maiji vytvofené prepady. Septiky maiji vétSinou odpady zausténé do pfikopu nebo do
trativodu. Nachazi se zde pouze ojedinéle mistni stoky se zausténim do vodoteci, pfip.
trativody. Stav tohoto potrubi je poplatny dobé realizace, a to jak zplsobem provadeéni,
tak i pouzitymi materialy. Celkovy stav zachycovani, odvadéni Ci likvidace splaskovych
vod je nevyhovujici.
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2. 3. Koncepce resSeni

Odpadni vody zobce PiseCna jsou napojeny na stavajici sit mésta Jablunkova
v mistech stavajicich Sachet. Pfevazna €ast obce PiseCna je svedena stokou ,,P1 DN
300,, doll, podél silnice, smérem k Jablunkovu a je napojena od kanalizaéni Sachty
mezi domy C€.p. 110 a 115 mésta Jablunkova. DalSi ¢ast obce ze stok ,,P 4 DN 250,,
jsou na stavajici kanalizaci a Sachtu napojeny vytlacnym potrubim ,,PEHD 63 — vytlak
P 5,, Na okraji zahrady domu ¢&.p. 115 v pfikopu, bude umisténa zklidnovaci Sachta
DN 600. Od ni je pres silnici provedeno napojeni na stavajici Sachtu potrubim DN 250.
DalSi cast stoka ,,P 6,, DN 250 je napojena do stavajici Sachty u domu ¢€.p. 134.
Posledni ¢ast kterou tvofi stoky ,,P 7,, DN 250 jsou pak napojeny do Sachty u silnice
na Jablunkov. V8echny odpadni vody jsou pak odvedeny na stavajici COV Jablunkov
k vycisténi.

Dimenze gravitatniho a tlakového kanalizaCniho systému budou navrzeny dle
predpokladaného prepravovaného mnozstvi splaskovych odpadnich vod, orientacniho
vypoctu spadu potrubi, hydraulickych ztrat a minimalni rychlosti proudéni ve vytlatném
potrubi ( vmin. = 0,7 m/ s ). Obci Pise¢na prochazi patefni stoka DN 300, do které
budou postupné napojovany stoky z pfilehlych oblasti v profilech DN 250, pfip. DN
300.

Navrzeny spad stok je min. 0,8 % ( DN 250 ), 0,6 % ( DN 300 ), u vétSiny stok je
ovSem spad vzhledem ke konfiguraci podhorského terénu vyssSi. Hloubka uloZeni stok
se prfedpoklada cca 1,8 — 2,8 m.

Stoky v obci Pise€na jsou vedeny pfevazné v soubéhu s mistnimi komunikacemi ve
smyslu spadovych pomérd. Nevyhovujici spadové poméry jsou feSeny lokalnim
preCerpanim splaskovych odpadnich vod do vySe situovanych stok. Celkova délka
gravitacnich kanaliza¢nich stok v obci Pise¢na — I. etapa ¢&ini DN 300 — 1 001,3 m,
DN 250 - 4 092,4 m. Celkova délka vytlaéného potrubi v obci Pisecna je 350,4 m
z toho vytlaéné fady PEHD 75 - 223,3 m a vytlatné fady PEHD 63 - 127,1 m.

Volba trasy je feSena s ohledem na snahu o co mozna nejmensi likvidaci stavajicich
vzrostlych stromU a dalSi zelené. Pracovni pruh bude po provedeni montaze uveden do
puvodniho stavu nasledujicim pfedpokladanym zpusobem :

- na polich bude provedena skryvka ornice a po uloZeni potrubi rozprostfena zpét, dale
pak technicka a biologicka rekultivace.

- na pastvinach bude provedena technicka a biologicka rekultivace

-v pfipadé naruSeni melioracnich kanall, per a hlavniki bude provedena jejich
oprava, rekonstrukce

Zakladni technické parametry stavby :

- realizace gravitanich kanaliza¢nich stok PP DN 300 a DN 250

- realizace vytlaénych kanaliza¢nich fad PEHD 75 a 63

- realizace vefejnych Cerpacich stanic v€. technologie

- realizace NN kabelovych pfipojek k ¢erpacim stanicim splaskovych odpadnich vod
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Pfi realizaci PD a vlastni stavby musi byt pouzito nasledujicich norem :

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

2. 4. Prehled navrzenych kanalizaénich stok

Gravitaéni stoky — vypis :

STOKA PROFIL | DELKA (m)
Stoka ,,P1,, DN 300 1001,3
Stoka ,,P1-1,, DN 250 179,9
Stoka ,,P1-1-1,, DN 250 164,4
Stoka ,,P1-2,, DN 250 89,2
Stoka ,,P1-1-2,, DN 250 165,2
Stoka ,,P1-4,, DN 250 90,1
Stoka ,,P1-5,, DN 250 175,5
Stoka ,,P1-6,, DN 250 498,0
Stoka ,,P1-6-1,, DN 250 79,1
Stoka ,,P1-7,, DN 250 567,7
Stoka ,,P5,, DN 250 530,1
Stoka ,,P5 -1, DN 250 531,6
Stoka ,,P5 -2,, DN 250 66,5
Stoka ,,P5 -1-1,, | DN 250 1225
Stoka ,,P4,, DN 250 286,1
Stoka ,,P4-1,, DN 250 26,2
Stoka ,,P4-2,, DN 250 4,7
Stoka ,,P6,, DN 250 150,7
Stoka ,,P7,, DN 250 255,7
Stoka ,,P7-1,, DN 250 18,9
Stoka ,,P7-2,, DN 250 90,3

Celkem 5093,7




Dimenze, délky navrZzenych gravitacnich stok - celkem :

Gravitacni stoky :

PP DN 250 4092,4 m
PP DN 300 1001,3 m
Celkem grav. stoky 5093,7 m
Vytlaky — vypis :
VYTLAK PROFIL |DELKA (m)
TP 1 PEHD 75 223,3 m
TP 4 PEHD 63 20,2 m
TP 5 PEHD 63 106,9 m
Celkem 3504 m
Vytlacné potrubi splasku :
PEHD 63 - 127,21 m
PEHD 75 - 223,3 m
Celkem vytlaky - 3504 m

Celkem 3 ks Cerpacich Sachet.

Podruzné kanalizaéni stoky :

SO 01 : Splaskova kanalizace Pise¢na

Podruzné kanaliza¢ni stoky gravitacni ( kanalizaCni pfipojky vedené po vefejném
prostranstvi ) — celkem 158 ks, PVC KG DN 200 — 1 ks, DN 200 -1,9 m,

PVC KG DN 150 — 157 ks, DN 150 — 1031,5 m

Podruzné kanalizacni stoky tlakoveé v€etné domovni Cerpaci jimky
— 19 ks, PEHD 40 - 866,3, m, 19 ks domovnich Cerpacich jimek

Na pfipojky a vytlacné fady je zpracovana samostatna projektova dokumentace.

Celkem — 1. etapa — 177 ks — 1899.7 m, 19 ks domovnich éerpacich jimek




SO 01 - Kanalizaéni stoky a tlakové rady v obci Pise¢na

Kanalizac¢ni stoka ,,P 1,, DN 300

Prvni a hlavni stoka v obci Pise¢na je stoka DN 300 ,,P 1,, ktera prochazi témér celou obci,
kromé horni ¢asti. Je vedena od stavajici Sachty kanalizani sité mésta Jablunkov do niz je
kanalizace napojena. Od napojeni prochazi silnici a je vedena k jejimu okraji a dale pak do
vnéjsi hrany pfikopu. Zde se v Sachté RP 1 lomi vlevo a pokracuje vnéjsi hanou pfikopu podél
silnice. Pfed RP 4 kfizi betonovy propustek a za nim vstupuje do mistni komunikace. V RP 4 se
lomi vlevo a vstupuje do vnéjsi hrany travnatého pfikopu. Hranou pokracuje k Sachté RP 8, kde
se lomi vlevo a kfizi silnici protlakem chraniCkou. Za kfizenim se lomi vpravo a travnatym
pruhem je vedena podlé silnice. V RP 11 se lomi vlevo a kfizi pfekopem chranickou potok
Kotelnice DV 1. Za kfizenim v RP 12 se lomi vpravo a je vedena mistni komunikaci, KFizi dalsi
mistni komunikaci a vstupuje do travnatého pruhu podél silnice v t€sném soubéhu s destovou
kanalizaci. V RP 14 se lomi vpravo a kFizi silnici protlakem chrani€kou. Za kfizenim se lomi
v Sachté RP 15 vlevo a pokracuje dal do obce pfi vnitini hrané pfikopu. V RP 19 se lomi vlevo a
je vedena tésné podél plotu, pozdéji pak asfaltovym povrchem mimo silnici. Prochazi okolo
Skoly v soubéhu s vodovodem a RP 22 se lomi vpravo. Vstupuje do travnaté plochy a v RP 23
se lomi vlevo, ¢imz vstupuje do vnitfni hrany travnatého pfikopu. Za RP 24 kfizi mistni
komunikaci a vstupuje do travnaté plochy k plotu a pak pokracuje ve vnéjsi hrané pfikopu. Za
RP 28 kfizi mistni komunikaci a pokracuje dale travnatou hranou podél silnice. Stoka ,,P 1,, DN
300 je pak ukon€ena Sachtou RP 31. Délka kanalizace DN 300 je celkem 1 001,3 m.

Kanalizac¢ni stoka ,,P 1-1,, DN 250

Prvni odboc¢ka z kanaliza¢ni stoky ,,P 1,, DN 300 je vedena od Sachty RP 4 a je ji kanaliza¢ni
stoka ,,P 1 — 1,,. Od napojeni je vedena v mistni asfaltové komunikaci, pozdé&ji pfi jeji levé
strané. Pres Sachty RP 35 a 36 pfechazi mistni komunikaci vstupuje do nezpevnéné cesty a je
ukon€ena u domu €.p. 203 revizni Sachtou RP 37. Délka kanalizace DN 250 je 179,9 m.

Kanalizac¢ni stoka,,P1-1-1,, DN 250

Kanaliza¢ni stoka ,,P 1-1-1,, je vedena od stoky ,,P 1-1, a jeji 8achty RP 35. Za ni prochazi
mistni komunikaci na jeji okraj k Sachté RP 38 v ni se lomi vpravo a pokraCuje podél mistni
komunikace v jejim okraji pfi travnatém pruhu. Kopiruje pribéh silnice, v RP 40 se lomi vlevo a
je ukonéena u domu €.p. 51 v Sachté RP 42. Délka kanalizace je 164.,4 m.

Kanaliza¢ni stoka ,,P 1 -1 - 2,, DN 250

Kanaliza¢ni stoka ,,P 1-1-2,, je stoka vedena od stoky ,,P 1-1,, a Sachty RP 36. Od uvedené
Sachty je vedena okrajem mistni asfaltové komunikace vzhledem k vedeni destové kanalizace.
Kopiruje pribéh ulice, v Sachté RP 45 se lomi vlevo a prochazi podél domu €.p. 46. Za nim se
v RP 46 lomi vpravo prochazi asfaltovou komunikaci a je ukonena u domu ¢€.p. 45 v Sachté RP
47. Délka kanalizace je 165,2 m.



Kanalizacni stoka ,,P1 - 2,, DN 250

Od Sachty RP 5 a stoky ,,P 1,, je vedena do uli¢ky stoka DN 250 ,,P 1-2,,. Za napojenim na
uvedenou Sachtu, kfizi silnici protlakem. Za kfizenim se v $achté RP 48 lomi vlevo a je vedena
podél mistni komunikace v travnatém pruhu. Prfes dalSi Sachtu pokraduje podél okraje
komunikace. Je ukonCena v Sachté RP 50. Délka kanalizace je 89,2 m.

Kanalizaéni stoka ,,P 1 - 4,, DN 250 - ¢ast stoky od napojeni na stoku P1 po €p. 38

Od Sachty RP 21, ktera je na hlavni stoce ,,P 1,, je vedena do ulice stoka ,,P 1-4. Je vedena
od napojeni v mistni komunikaci. Stoka je vramci |. etapy ukonéena revizni Sachtou
RP 4 2. Délka kanalizace je 90,1 m.

Kanalizac¢ni stoka ,,P 1 - 5,, DN 250

Od stoky ,,P 1,, a Sachty RP 24 je do ulicky vedena stoka ,,P 1-5,,. Zacina napojenim na
uvedenou Sachtu, kfizi pfikop a travnaty pruh a v Sachté PR5 1 se lomi vlevo. Od ni je pak trasa
kanalizace vedena okrajem asfaltové komunikace a za Sachtou RP5 3 se staci vpravo a
vstupuje do travnatého pruhu, pozdéji travnaté cesty. Cestou je vedena k domu &.p. 207, kde
v Sachté RP5 5 kon€i. Délka kanalizace je 1755 m.

Kanalizaéni stoka ,,P 1 - 6,, DN 250 — ¢ast stoky od napojeni na stoku P1 po €p. 149

Od stoky ,,P 1,, je vedena stoka ,,P 1-6. Za€ina u Sachty RP 26. Za napojenim na Sachtu
prochazi z pfikopu do travnatého pruhu a Sachty RP6 1. Od ni je stoka vedena podél mistni
komunikace v travnatém pruhu, k Sachté PR6 4 za kterou se stac¢i do mistni komunikace.
PokracCuje mistni komunikaci okolo hasicské zbrojnice a pfichazi k zataCce. Tou prochazi pres
Sachty RP68 — RP6 12, kdy kopiruje pribéh zatacky a je vedena pfevazné v mistni komunikaci.
Za ni se vRP6 12 lomi vpravo a v mistni komunikaci pokracuje dale. Kfizi a je vedena
nékolikrat v soub&hu s vodovodem, ktery je v ulici ( po dum &p. 149 — revizni Sachta RP 6 15 ).
Délka kanalizace je 498,0 m.

Kanaliza¢ni stoka ,,P1-6-1,, DN 250

Od stoky ,,P 1-6,, a jeji Sachty RP6 12 je vedena stoka ,,P 1-6-1,, DN 250. Za napojenim na
Sachtu prochazi uzkou uliCkou k Sachté RP6 26. Zde se lomi vpravo a rovnéz i v nasledujici
Sachté. Poté je stoka vedena ulickou v okraji mistni asfaltové komunikace pfi jejim pravém
okraji k S8achté RP6 29, kde je v Sachté ukonéena u domu &.p. 77. Délka kanalizace je 79,1 m.

Kanalizacni stoka ,,P 1 - 7,, DN 250

DalSi odbocka kanalizacniho fadu DN 250 je vedena od hlavniho fadu ,,P 1,, a jeho Sachty RP
28 a to stoka ,,P 1 - 7,, Od uvedené Sachty je kratce vedena travnatym pruhem k Sachté RP7 1.
V ni se lomi vpravo a je vedena pfi okraji mistni asfaltové komunikace v jejim travnatém okraji.
U domu &.p. 193 a Sachty PR7 6 se lomi vlevo a vchazi do mistni komunikace. V Sachté RP7 7
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se lomi vpravo a prochazi napfi¢ ulickou k Sacht¢ RP7 8. V ni se lomi vpravo a mistni
asfaltovou komunikaci prochazi ulickou pfes Sachty RP7 9,10 a 11 kdy kopiruje prubéh ulicky.
V Sachté RP7 11 se lomi vpravo je vedena ulickou a nasledné se v RP7 12 lomi vlevo. Je
vedena podél domu €.p. 91, lomi se u né&j vpravo prochazi podél domu travnatym pruhem a
v RP7 14 se lomi vlevo. Za nim pak vstupuje do ulicky a jejiho asfaltového povrchu v némz
pokracuje k poslednimu domu &.p. 131 za nimz je v Sachté RP7 17 ukon&ena. Délka kanalizace
je 567, 7 m.

Kanalizacni stoka ,,P 5,, DN 250

Stoka ,,P 5,, je vedena od &erpaci stanice CS — P1. Od napojeni na ni je vedena v silnici
uprostfed jizdniho pruhu v délce asi 50 m po pozemku obce. V Sachté RP5 7 se lomi vlevo a
silnici opousti. Poté je vedena v travnaté hrané prikopu, vzhledem k probihajici zatacce stfidavé
po vnéjsSi a vnitfni hrané pres Sachty RP5 8 — 10. Za Sachtou RP7 10 je vedena v travnatém
pruhu podél silnice a v Sachté RPS 11 se lomi vlevo a vstupuje do mistni komunikace a ulice.
V Sachté RP5 12 se lomi vlevo a od ni pokracuje v travnatém okraji podél komunikace k Sachté
RP5 16, kde vstupuje do komunikace a lomi se vpravo. Je vedena asfaltovou komunikaci, pfi
jejim levém okraji a v Sachté RP5 17 se lomi vlevo. Do uli€ky pokracuje dal v okraji komunikace
pfi pravém okraji. V Sachté RP5 19 se lomi vlevo a prochazi komunikaci k Sachté RP5 20. V ni
se lomi opét vlevo a je vedena uliCkou za diim &.p. 15 kde je v Sachté RP5 21 ukoncena. Délka
kanalizace je 530,1 m.

Kanalizac¢ni stoka ,,P 5 - 2,, DN 250

Stoka ,,P 5 - 2,, je kratka stoka vedena do ulicky od stoky ,,P 5,, a jeji Sachty RP5 16. Od
napojeni na uvedeno Sachtu je vedena v okraji mistni asfaltové komunikace k domu &.p. 13, kde
je v Sachté RP5 23 ukoncena. Délka kanalizace je 66,5 m.

Kanalizac¢ni stoka ,,P 5 - 1,, DN 250

Stoka ,,P 5 - 1,, je vedena od stoky ,,P 5,, a jeji Sachty RP5 8. Za napojenim na uvedenou
Sachtu je kratce vedena pfes ulici k Sachté RP5 24. V ni se lomi vlevo a za ni je vedena okrajem
mistni asfaltové komunikace. Za Sachtou RP5 26 je jiz vedena vice okrajem komunikace a
pozdéji v komunikaci. V 8achté RP5 30 se lomi vlevo a prochazi pfes komunikaci k Sachté RP5
31. Vni se lomi vpravo a pfes dalSi Sachty kopiruje a prochazi ulici v asfaltovém povrchu
k S8achté RP5 35. Od ni je jiz prabé&h ulic rovnéjsi, takZe je za ni vedena pfi jejim pravém okraji.
Okrajem komunikace je pak vedena az k posledni Sachté¢ RP5 39, kde je u domu ¢€.p. 135
ukon&ena. Délka kanalizace je 531,6 m.

Kanalizacni stoka ,,P 5-1-1,, DN 250

Stoka ,,P 5-1-1,, je stoka vedena do ulicky s nezpevnénym povrchem od stoky ,,P 5-1,, a
jeji 8achty RP5 33. Od napojeni na uvedeno Sachtu je vedena v nezpevnéné cesté. Pfes Sachty
RP5 40 a 41 pokracCuje ulickou az k posledni Sachté RPS 43 kde je ukonCena. Délka kanalizace
je 122,5 m.

Kanalizacni stoka ,,P 4,, DN 250



Nyni nasleduji stoky, které jsou samostatné pfipojeny na stavajici kanalizaCni sit mésta
Jablunkova do stavajicich Sachet. Prvni jsou stoky ,,P 4,, z které jsou pak odpadni vody
napojena pomoci vytlaéného potrubi PEHD 63 vytlaku ,,TP 5,, a Serpaci stanice CS — P5. Od
Cerpaci stanice CS-P4 je vedena stoka ,,P 4, Od stanice je vedena mistni komunikaci
s asfaltovym povrchem k Sachté RP4 56. V ni se lomi vlevo je vedena ulici k Sachté RP4 57,
v ni se lomi vlevo a opét pokracuje ulici k Sachté RP4 58 a 59. Za Sachtou RP4 59 se lomi
vpravo a v Sachté RP4 60 opét vpravo. Za ni je pak trasa kanalizace pfi okraji komunikace,
pozdéji pak v travnatém pruhu pfi komunikaci. V RP4 63 se lomi vpravo a ke svému konci je
pak vedena pfi okraji komunikace a travnatého pruhu k Sachté PR4 64 a domu ¢.p. 181, kde
konCi. Délka kanalizace je 286,1 m.

Kanalizac¢ni stoka ,,P 4 - 1,, DN 250

Stoka ,,P 4 -1,, je kratka stoka vedena od éerpaci stanice CS-P5 k $achté PR4 65. Stoka je
vedena mistni asfaltovou komunikaci. Délka kanalizace je 26,2 m.

Kanalizacni stoka ,,P 4 - 2,, DN 250

Stoka ,,P 4 - 2,, je kratka stoka vedena od zklidhovaci revizni Sachty na konci vytlaéného
fadu TP-5, k stavajici Sachté kanalizace Jablunkov umisténé v silnici. Stoka je vedena
v chrani€ce k stavajici Sachté Délka kanalizace je 4,7 m.

Kanalizacni stoka ,,P 6,, DN 250

DalSi samostatna stoka napojena na stavajici kanalizaci Jablunkova je stoka ,,P 6,, DN 250.
Od napojeni na stavajici Sachtu je vedena travnatym pruhem podél plotd. V RP6 30 se lomi
vpravo, kfizi mistni komunikaci a dale je vedena podél komunikace vzhiru. Od Sachty RP6 31
je vedena podél komunikace v travnatém pruhu. K Sachté PR6 33 kde pfed domem &.p. 173
konci. Délka kanalizace je 150,7 m.

Kanalizacni stoka ,,P 7,, DN 250

Posledni samostatné napojeni na stavajici kanalizaCni sit Jablunkova je provedeno pomoci
stoky ,,P 7,, DN 250. Od napojeni na stavajici Sachtu v okraji silnice je vedena v mistni
komunikaci. Ulicky jsou uzké bez travnatych pruhu takzZe trasy kanalizaCnich stok jsou vedeny
pfevazné v mistni asfaltové komunikaci. Je pfivedena k Sachté RP7 18, vstupuje do ulicky a
prochazi jejim asfaltovym povrchem. V RP7 20 se lomi vpravo a stoupa ulickou vzhuru pfi
vedeni v mistni asfaltové komunikaci. Za Sachtou RP7 22 pak jiZ je vedena v nezpevnéné
Stérkové cesté. Stoka je ukonCena v Sachté RP7 27 u domu ¢&.p. 954. Délka kanalizace je
255, 7 m.

Kanalizacni stoka ,,P 7 - 1,, DN 250

Jedna se o kratkou stoku DN 250 ,,P 7 - 1, ktera je vedena od stoky ,,P7, a jeji Sachty RP7 20
k Sachté RP7 28. Stoka je vedena kratce mistni komunikaci a pak v nezpevnéném povrchu.
Délka kanalizace je 18,9 m.
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Kanalizacni stoka ,,P 7 - 2,, DN 250

Posledni stopkou v obci Pise¢na je pak stoka ,,P 7-2,, DN 250, vedena od stoky ,,P 7,, a jeji
Sachty RP7 21. Od Sachty je trasa kanalizaéni stok vedena pfi prvém okraji mistni komunikace
do Sachty RP7 27. Zde se lomi vpravo a za ni pokraduje stoka pfi levém okraji komunikace
k Sachté PR7 30, v niZ u domu &.p 950 kon¢i. Délka kanalizace je 90,3 m.

Vytlaéné potrubi
Vytlaéné potrubi ,, TP 1,, PEHD 75

Vytlak PEHD 75 ,,TP 1,, je veden od Cerpaci stanice CS-P1 vobci Pise¢na. Pd Cerpaci
stanice je veden v soubéhu s kanalizaéni stokou ,,P 5,, Je veden ve zpevnéném okraiji silnice a
poté vstupuje do travnatého pruhu, V soubéhu s kanalizaci je veden travnatym svahem a
v misté kde se trasa stoky odklani do ulicky pokracuje samostatné travnatym svahem. Je pak
zakonCen zausténim do kanaliza¢ni Sachty PR 31 stoky ,, P 1,,. Délka vytlaéného fadu je
222.4 m.

Vytlaéné potrubi ,, TP 4,, PEHD 63

Vytlaény fad je veden od &erpaci stanice CS — P4, ktera je umisténa v okraji komunikace u
domu €.p. 64. Od ni je vedeno vytlaéné potrubi PEHD 63 k potoku Kotelnice s upravenym
korytem potoka. KFiZi jej protlakem s chrani¢kou. Za kfiZzenim vystupuje do mistni komunikace a
je veden do 8erpaci stanice CS- P 5. Délka vytlaéného fadu PEHD 63 je 19,6 m.

Vytlaéné potrubi ,, TP 5,, PEHD 63

Od &erpaci stanice CS-P5 je vedeno vytlaéné potrubi PEHD 63. Cerpaci stanice je umisténa
v okraji mistni asfaltové komunikace. Od ni je vedeno vytlaéné potrubi v soub&hu se stokou ,,P
4-1,, Za jeji Sachtou RP4 65, kde stoka konCi pokracuje samostatné okrajem mistni
komunikace. U domu &.p. 256 se lomi vlevo a je veden okrajem mistni komunikaci k silnici. Pfed
ni se lomi vlevo a je zaustén do zklidriovaci Sachty DN 600. Od ni je pak pfes silnici k stavajici
Sachté vedeno potrubi DN 250 do stavajici Sachty v silnici stavajici kanalizace Jablunkov. Délka
vytlaéného fadu PEHD 63 je 106,0 m.

Udaje o vystavbé :

Projekt stavby 12/ 2014
Vodopravni fizeni 03/ 2015
Zahajeni stavby 06/ 2016
Ukonceni stavby 09/ 2017
Uvedeni stavby do provozu 10/ 2017
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PROVEDENYCH PRUZKUMU

e aktualni mapa KN + PK zajmového uzemi

e Prubézna jednani a konzultace provadéné zpracovatelem dokumentace
a objednatelem

¢ Podklady od spravcu jednotlivych siti — zakresleno v situaci

¢ Vyskopis, polohopis dané lokality v JTSK, vySkovy systém Balt

4. ZEMNIi PRACE

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich norem,
prostorova vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi dopliujicimi pfedpisy
zejmeéna s vyhlaskou CBUP a CBU ¢€.324/1990.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pred zahajenim
zemnich praci je nutné prizvat spravce vsSech podzemnich vedeni k jejich
presnému vyty€eni primo na stavenisti.

Ruéné budou provadény vykopoveé prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. P¥i
tésném soubéhu, nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravcu, viz. dokladova ¢ast.

Dno vykopu musi byt rovné. Mize se urovnat lopatou s hladkym ostfim. Nosné loze
musi byt fadné zhutnéno na prfedepsanou miru a vytvarovano. V podkladnim lozi musi
byt provedeno vybrani v misté hrdel, aby trubka leZela na dné v celé délce. Obsypovy
material musi byt nenamrzavy.

PFi montazi se tésnici krouzek nasunuje na druhou drazku konce potrubi. Z davodu
pristupu k okolnim domim bude vykop otevien pouze v useku mezi Sachtami a po
pokladce ihned ryha zahrnuta.

Material pro loze trouby — pisek nebo kamenny prach max. zrnitosti 16 mm musi byt
ukladan rovhomérné po vrstvach po celé Sifce ryhy a musi byt dobfe zhutnén vhodnymi
mechanizacnimi prostfedky. Pod hrdlem musi byt vytvofeny montazni jamky.

Vhodny material pro obsyp se rozprostfe rovhomérné po obou stranach trouby a vzdy
po vrstvach cca 100-150 mm se peclivé zhuthuje. Zasypova zemina se nesmi vyklapét
pfimo na potrubi. Je nepfipustné, aby v pasmu potrubi zlstaly nevyplinéné dutiny nebo
byl obsyp zhutnén nerovhomérné. Zhutnovani pfimo nad troubou hutnicimi stroji je
nepripustné. S mechanickym zhutnénim troubou je mozno zacit az od tloustky vrstvy
min. 300 mm nad vrcholem trouby. V tomto pfipadé lze pouzit pouze lehke
mechanismy. Zasyp ryhy se provede dobfe zhutnitelnym materidlem. V komunikacich je
nutné hutnit po vrstvach max. 0,30 m na celkovou miru zhutnéni 45 MPa (95% P.S.).
Ulozeni spole¢ného potrubi s gravitacni kanalizaci je vykresleno v samostatné pfiloze
projektu. Pfi montazi potrubi budou dodrzovany montazni predpisy vydané vyrobcem
potrubi. Pfi montazi tvarovek je tfeba dbat zvlastnich pokynu vyrobce potrubi.
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Potrubi bude uloZeno do loze pod roznasecim uhlem a min 90° - nejprve se po stranach
potrubi vytvori tzv. kliny, které se ru¢né upéchuji. Ty zabezpeci Siroky roznaseci uhel a
zaroven zajisti oporu pro potrubi, aby nedoslo k jeho vychyleni pfi hutnéni vibracnim
péchem nebo deskou.

Potrubi obsypat materialem s co nejvétSi pevnosti — napf. lomovou vysevkou frakce 0-4
do urovné 10 cm nad vrchol potrubi. Obsyp po stranach potrubi zhutnit na hodnotu min
98 % PS .

Od urovné 10 cm nad vrcholem potrubi bude pouzita frakce lomové drti 0-32 mm pro
docileni vétsi unosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Po stranach potrubi doporucujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibracni desky tak,
aby bylo dosazeno zhutnéni na hodnotu min 98%PS.

Nad vrcholem potrubi, az do urovné 30 cm nad troubu, pouZivejte k hutnéni rovnéz
pouze lehkou vibraéni desku o hmotnosti do 100 kg. VySku sypané vrstvy zvolte tak, aby
po zhutnéni vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubi. PocCet pojezdu
provadéjte tak dlouho az zméfena hodnota E def se nebude ménit a zlstane
konstantni.

Pred celkovym zasypem potrubi se provede tlakova zkouska dle CSN 75 5911. P¥i
stavbé budou respektovany pozadavky CSN 75 5401, 75 5402, 73 6822.

V pfipadé vytlak(l bude nejdfive provedeno sejmuti travnatych ploch nebo rozebrani
zpevnénych povrcha. Potrubi tlakové kanalizace z PEHD bude ulozeno do ryhy se
svislymi sténami, na 10 cm vrstvé z pisku, obsyp bude proveden 30 cm vrchol potrubi
piskem nebo kamennym prachem. Nad potrubim bude ulozen vyhledavaci vodic. Vodi¢
bude vodivé spojen s kovovymi armaturami.

Zatfidéni zemin a ur€eni tfidy téZitelnosti je stanoveno zpracovanym geologickym
prizkumem ( firma RNDr. FrantiSek Medfik ) — posudky v inzZenyrské geologii
z12 / 2012. Dle uvedeného prlizkume je zatfidéni zemin provedeno nasledovné :
tfida 3 — 35 %, tfida 4 — 40 %, tfida 5 - 20 %, tfida 6 — 5 %dle CSN 73 3050. Dle CSN
76 6133 pak je pak podil v tfidé I. -75 % a v tfidé Il. 25%. Jedna se o hlinité, piskové,
StérkopiscCité, sStérkové hliny, jily, balvany, prachovec prachovec S$edy, prachovec
Cerveny a piskovec. Vykopy budou provadény v nesoudrznych zeminach, které bude
nutné pazit. Pficemz pfi hloubce vétsi jak 1,5 m zasahnou do obtizné rozpojitelnych
balvanitych Stérkd s vzajemné zaklinénymi valouny a balvany, i zde bude nutné pazeni
vykopl. Hladiny spodni vody pfi geologickém pruzkumu byla zastizena v hloubce
1,5-4m.

Pfebytecny material bude uloZen dle dispozic investora na uréenou skladku.
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5. MATERIALOVE RESENI

SO 01.1 - Kanalizaéni stoky v obci Pise¢na

5.1. Splaskova kanalizace gravitacni

Kanalizaéni potrubi je uvazovano z trub a tvarovek plastovych PP DN 300 a DN 250 SN
10, DIN 16 961.

Celkem PP DN 300—- 1001,0m
Celkem PP DN 250 - 4092,4m

Gravitaéni stoky — vypis :

STOKA PROFIL | DELKA (m)
Stoka ,,P1,, DN 300 1001,3
Stoka ,,P1-1,, DN 250 179,9
Stoka ,,P1-1-1,, DN 250 164,4
Stoka ,,P1-2,, DN 250 89,2
Stoka ,,P1-1-2,, DN 250 165,2
Stoka ,,P1-4,, DN 250 90,1
Stoka ,,P1-5,, DN 250 175,5
Stoka ,,P1-6,, DN 250 498,0
Stoka ,,P1-6-1,, DN 250 79,1
Stoka ,,P1-7,, DN 250 567,7
Stoka ,,P5,, DN 250 530,1
Stoka ,,P5 -1,, DN 250 531,6
Stoka ,,P5 -2,, DN 250 66,5
Stoka ,,P5-1-1,, | DN 250 122,5
Stoka ,,P4,, DN 250 286,1
Stoka ,,P4-1,, DN 250 26,2
Stoka ,,P4-2,, DN 250 4,7
Stoka ,,P6,, DN 250 150,7
Stoka ,,P7,, DN 250 255,7
Stoka ,,P7-1,, DN 250 18,9
Stoka ,,P7-2,, DN 250 90,3

Celkem 5093,7

Odboc¢né tvarovky typu UR/KG 300/150 a DN 250/150(200) DIN 16961 budou
osazeny pfi stavbé. Podruzné gravitacni kanalizaéni stoky jsou uvazovany z potrubi
PVC — KG DN 150 pfipadné pro vétsi objekty DN 200.
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VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy s pfiloznym pazenim se svislymi
sténami. Potrubi bude uloZzeno na vrstvé 0,15 m Stérkopisku (viz. pfiloha ulozeni
potrubi). Obsyp potrubi PP bude Stérkopiskem 0,3 m  vrchol potrubi. Zasyp
v komunikaci bude proveden dobfe zhutnitelnym materidlem na P.S. 95%, 45 MPa.
Bude provedena zkouska t&snosti kanalizadnich stok dle CSN 75 6909 po Usecich
mezi reviznimi Sachtami. K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické
zameéreni skuteCného provedeni stavby v€etné vytlaénych fadu.

SO 01.2 - Kanalizacéni vytlaky v obci Pise€na

5.2. Tlakova kanalizace - vytlaky

Pro vytlacné potrubi splaskl, od Cerpacich stanic Pise¢né je navrzeno potrubi
PEHD 75, SDR 17 - PN 10 75 x 4,5 mm, pro stanice CS-P1, potrubi PEHD 63, SDR
11 - PN 10 63 x 5,8 mm os &erpacich stanic CS-P4 a CS-P5. Podruzné tlakové
kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny z potrubi PEHD 40, SDR 11.

Vytlaky — vypis :

VYTLAK PROFIL |DELKA(m)
TP 1 PEHD 75 | 223,3m
TP 4 PEHD 63 20,2 m
TP 5 PEHD 63 | 106,9m

Celkem 350,4 m

Vytlaéné potrubi splasku :

PEHD 63 - 127,11 m
PEHD 75 - 223,3 m
Celkem vytlaky - 350,4 m

Celkem 3 ks Cerpacich Sachet.

V zastavéné Casti obce budou vytlaky pfilozeny prevazné do ryhy spolecné
s gravitacnim potrubim. Neé&které vytlaky jsou pak Casteéné vedeny samostatné. Na
vytlacich jsou osazeny nedaleko od Cerpacich stanic odvzduSnovaci a zavzduShovaci
ventily. Jejich umisténi je zakresleno na jednotlivych situacich.
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Podruzné kanalizaéni stoky :

SO 01 : Splaskova kanalizace Pise¢na

Podruzné kanalizaéni stoky gravitaCni ( kanalizaCni pfipojky vedené po verejném
prostranstvi ) — celkem 158 ks, PVC KG DN 200 — 1 ks, DN 200 -1,9 m,

PVC KG DN 150 — 157 ks, DN 150 — 1031,5 m

Podruzné kanalizacni stoky tlakové v€éetné domovni Cerpaci jimky
— 19 ks, PEHD 40 - 866,3, m, 19 ks domovnich €erpacich jimek

Je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci — neni soucasti kanalizaCnich Fadu.

Celkem — 1. etapa — 177 ks — 1899,7 m, 19 ks domovnich éerpacich jimek

5.3. Ulozeni potrubi, montazni prace

VySkové vedeni gravitanich tras je dano konfiguraci terénu. Terén zajmové lokality je
svazity, avSak lokalné je tfeba feSit dil¢i problémy s navrhem podélného profilu.
Minimalni navrZzeny sklon je u potrubi DN 250 - 0,8 %.

Situacni vedeni stok ( stavebni situace v M 1 : 500 ) jsou ziejmé z pfilohy této
technické zpravy.

Material pro gravitacni kanalizaci je navrzen z PP DN 300 a DN 250, DIN 16961.

Pfi navrhu kanaliza¢ni sité bylo, vzhledem k nedostate¢nym udajum o vySkovém
uspofadani  plynovodnich stfedotlakych rozvodu, telekomunikacnich kabeld,
elektrickych kabell a vodovodu je uvazovano s obvyklymi hloubkami jejich ukladani, t.
j. plynovod — 1,0 m, sdélovacich kabeld — 0, 5 m, elektrickych kabeld — 0,6 m a
vodovodu — 1,2 — 1,4 m. Rady navrZené kanalizace budou umistény pod témito
inZenyrskymi sitémi.

Dal$im hlediskem pfi navrhu kanalizagni sité bylo dodrzeni CSN 73 6005 - Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, CSN 75 6101 — Stokové sité¢ a kanalizadni
pripojky, CSN EN 1671 - Venkovni tlakové systémy stokovych siti .

V pripadé hlubSiho ulozZeni inZenyrskych siti je mozné mimourovnoveé kfizeni potrubi
s témito sitémi i v pfipadé nenadalych pfekazek ( bude se feSit béhem stavby po
konzultaci provadgjici firmy s projektantem ).

Pfed vykopem ryhy pro kanalizaCni fady bude provedena v polnich usecich skryvka
ornice nad ryhou, v mistech se zpevnénym povrchem jeho rozebrani a odstranéni.

V nezpevnéném terénu bude potrubi ukladano na zhutnéné Stérkopiskové loze

o tloustce 10 cm. Loze musi byt vytvarovano do tvaru potrubi tak, by uhel ulozeni Cinil

min. 90 °.

V pfipadé, Ze na trase dojde k vyskytu podzemni vody, mize byt hloubka uloZeni po

dohodé s projektantem upravena. Potrubi bude obsypano piskem do vysky 30 cm jeho

vrchol a zhutnéno na 96% PS po vrstvach 15 cm. Zbytek ryhy se zasype puvodni
16



zeminou s hutnénim po 30 cm. V pfipadé uloZeni do nezpevnénych povrchu bude
provedena uUprava do puUvodniho stavu. Dale bude provedeno ohumusovani a oseti
povrchu travnim semenem pfipadné jina uprava schvalena majitelem pozemku.

Dno vykopu musi byt rovné. Mize se urovnat lopatou s hladkym ostfim. Nosné loze
musi byt fadné zhutnéno na pfedepsanou miru a vytvarovano. V podkladnim lozi musi
byt provedeno vybrani v misté hrdel, aby trubka lezela na dné v celé délce. Obsypovy
material musi byt nenamrzavy.

PFfi montazi se tésnici krouzek nasunuje na druhou drazku konce potrubi. Z ddvodu
pristupu k okolnim domim bude vykop otevien pouze v useku mezi Sachtami a po
pokladce ihned ryha zahrnuta.

Material pro loZze trouby — pisek nebo kamenny prach max. zrnitosti 16 mm musi byt
ukladan rovnhomérné po vrstvach po celé Sifce ryhy a musi byt dobfe zhutnén vhodnymi
mechanizacnimi prostfedky. Pod hrdlem musi byt vytvofeny montazni jamky.

Vhodny material pro obsyp se rozprostie rovhomérné po obou stranach trouby a vzdy
po vrstvach cca 100-150 mm se peclivé zhutnuje. Zasypova zemina se nesmi vyklapét
pfimo na potrubi. Je nepfipustné, aby v pasmu potrubi zlGstaly nevyplnéné dutiny nebo
byl obsyp zhutnén nerovhomérné. Zhutnovani pfimo nad troubou hutnicimi stroji je
nepripustné. S mechanickym zhutnénim troubou je mozno zacit az od tloustky vrstvy
min. 300 mm nad vrcholem trouby. V tomto pfipadé lze pouzit pouze lehké
mechanismy. Zasyp ryhy se provede dobfe zhutnitelnym materialem. V komunikacich je
nutné hutnit po vrstvach max. 0,30 m na celkovou miru zhutnéni 45 MPa (95% P.S.).
UloZeni spole¢ného potrubi s gravitacni kanalizaci je vykresleno v samostatné pfiloze
projektu. Pfi montazi potrubi budou dodrzovany montazni pfedpisy vydané vyrobcem
potrubi. Pfi montazi tvarovek je tfeba dbat zvlastnich pokynu vyrobce potrubi.

Pred celkovym zasypem potrubi se provede tlakova zkouska dle CSN 75 5911. Pri
stavbé& budou respektovany pozadavky CSN 75 5401, 75 5402, 73 6822.

V pfipadé vytlak( bude nejdfive provedeno sejmuti travnatych ploch nebo rozebrani
zpevnénych povrcha. Potrubi tlakové kanalizace z PEHD bude ulozeno do ryhy se
svislymi sténami, na 10 cm vrstvé z pisku, obsyp bude proveden 30 cm vrchol potrubi
piskem nebo kamennym prachem. Nad potrubim bude ulozen vyhledavaci vodic. Vodi¢
bude vodivé spojen s kovovymi armaturami.

Povrch terénu vykopu musi byt pfi stavbé uveden do puvodniho stavu.

Sumar zasazenych povrchu — gravitacni kanalizace DN 300, DN 250:

Silnice L 1. - asfalt. .. ..o 89,0m
travNaty PIKOD ... e 98,0 m
protlak — chrani€ka DN 400..........coooiiiiiiiee e e e e 38,3 m
SEEIKOVA COSTA. ... 100,5m
travnaty pruh podél KOmMUNIKACE...........cceveiiiiiiii e e e 3499 m
MISENT KOMUNIKACE......coeeeeeee e e 38214 m
Nezpevnena KrajniCe SilNICE..........ciiii i 596,6 m
(0111 =T 1 TP PP PP PP PP 5093,7m




Sumar zasazenych povrchil — vytlaky :

mistni kKomunikace — asfall.............ooiuiiiii 319,4 m
oY1 o= 1 O TP 6,0m
[010] (o | QPRSPPI 12,0 m
travnaty SilNiCNT PFKOP. ... .o 50m
PPOLIAKY ...ttt 8,0m
(0111 (=11 1 T P T T T T T TP T TP PP TPTTTTR 350,4 m

5.4. Podruzné kanaliza¢ni rady

Podruzné kanaliza¢ni tlakové rady

V mistech kde nelze pro odvedeni splaskové vody pouzit pfirozeného spadu potrubi,
kdy je objekt domu polozen niz nez gravitaCni stoka a nelze odvést splasky do
kanaliza¢niho fadu gravitacné je pouZito podruzné tlakové stoky. Splaskové odpadni
vody jsou zobjektd gravitatné svedeny do Cerpaci jimky umisténé na pozemku
majitele v blizkosti domu. Odtud jsou pak Cerpadlem dopraveny do kontrolni Sachty DN
300 umisténé pred hranici pozemku. Z kontrolni Sachty budou pak pokraCovat do
hlavniho fadu gravitacni pfipojkou PVC DN 150. V pfipadé napojeni do Sachty budou
napojeny piimo. Gravitacni ¢ast pfipojky bude soucasti dokumentace pfipojek.

Kazda Cerpaci jimka je opatfena Cerpadlem s automatickou regulaci hladiny.
Protoze tento systém pouziva objemova Cerpadla, mize trasa kanalizace kopirovat
terén, nebot objemova cCerpadla umoznuji udrzovat potrubi v Cistoté bez zanaSeni.
Pro napojeni vSech Cerpacich Sachet na jednotlivé Fady tlakové kanalizace bude
pouzito jednotné potrubi PEHD 40.

Ve vSech pfipadech budou osazena hydrostaticka rotaéni Cerpadla. Splaskova
odpadni voda je nejprve nasavana pres fezaci zafizeni do saci komory, odkud je
pfivadéna pfimo do vysokotlaké hydraulické &asti &erpadla. Cerpadlo umoziiuje
dosazeni vysokého vystupniho pretlaku az 1 MPa pfi pritoku pres 0,51/ s.

Technické parametry éerpadla CJ :

- Qmax: 45 | / min.
- P max: 1 MPa

- ponor max : 10m

- wytlak: R 5/4 ¢

Technické parametry - elektromotor :

- elektromotor : s olejovou naplni
- vykon: 1,1 kW
- napéti : 3 x 230/ 400 V
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- otacky : 2820/ min.
- In: 41A

Podruzné kanalizacni tlakové rady :

Tlakové podruzné gravitacni stoky — 19 ks, PEHD 40 — 866,3 m, 19 ks Cerpacich jimek
Je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci — neni sou€asti kanaliza¢nich fadu.

6. OBJEKTY NA KANALIZACI

6. OBJEKTY NA KANALIZACI

6.1. Cerpaci Sachty
6.1.1 Cerpaci Sachty CS-P1, CS-P4, CS-P5

Stoka ,,P 5,, je zakondena v &erpaci stanici CS-P1 o priméru 2,0 m, z ni budou
nasledné preCerpavany splaskoveé odpadni vody vytlakem ,,TP 1,, PEHD 75 do Sachty
RP 31, kterou je ukonéena stoka ,,P 1,, DN 300. Odtud pak jiz pokraCuji splasky
uvedenou gravitaéni stokou, ktera je napojena na kanalizacni sit Jablunkova.

Od &erpaci stanice CS-P4, o priméru 1,5 m, do které je pfivedena stoka ,,P4,, ,
je vedeno pres potok vytlacné potrubi PEHD 63 vytlaku ,,P 4,, PEHD 63, které je za
potokem napojena do &erpaci stanice CS-P5.

Do &erpaci stanice CS — P5 o praméru 1,5 m je pfivedena krom uvedeného vytlaku
,,P 4,, rovnéz gravitacni stoka ,,P 4-1,, DN 250. Od Cerpaci stanice je pak v soubéhu se
stokou ,,P 4-1,, vedeno vytlaéné potrubi PEHD 63 vytlaku ,,P 5,, a od Sachty RP 4 65
pak samostatné v okraji mistni komunikace k stavajici Sachté v silnici kanalizaéni sité
mésta Jablunkov.

Hloubka Sachet vychazi z hloubky uloZeni zausténi gravitacnich stok.

Objekty Cerpacich stanic slouzi k pfeCerpavani splaskovych vod z nize polozeného
uzemi. Sklada se z podzemni jimky, ktera bude zhotovena z betonovych prefabrikatu.
Ve stropé budou osazeny poklopy pro udrzbu a manipulaci s ¢erpadly.

Cerpaci stanice nevyzaduje trvalou obsluhu. Provoz zafizeni bude probihat v navaznosti
na pfitoku odpadnich vod automaticky. Cerpané médium natéka gravitacné pfitokovym
potrubim do Sachty Cerpaci stanice. Pfi dosazeni urovné spinaci hladiny pro jednotliva
Cerpadla spusti spina¢ 1 Cerpadlo, druhé Cerpadlo bude slouZit jako zalozni pro pfipad
poruchy.

6.1.2. Cerpaci $achty CS-P1, CS-P4, CS-P5

Nékteré stoky jsou zakonCeny v Cerpaci stanici a nasledné preCerpany do vySe
poloZenych stok. Pro pfeCerpani splaskovych odpadnich vod z nize poloZzenych Casti
obce jsou navrzeny kanalizaéni &erpaci $achty , CS-P1, CS-P4 a CS-P5 , . Cerpaci
stanice jsou zakryty Zb stropni deskou.
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Hloubky zalozeni téchto jednotlivych Sachet vychazeji z hloubky ulozeni zausténi
gravitacnich stok.

Kanalizaéni Cerpaci Sachta je uvazovana jako podzemni, typova prefabrikovana,
betonova valcova nadrz. Je sloZzena ze samostatné jimky, nastavce a zakrytové desky
s poklopy Unosnosti 40 t — viz. samostatna ptiloha projektu. Sachta bude osazena na
Stérkoveé loze. Pro snizeni pfipadné hladiny podzemni vody bude nutné zfidit Cerpaci
jimku s vykonnym Cerpadlem. Stény stavebni jamy je nezbytné pazit.

Vramci stavebniho feSeni je nutné provést dostateCné zajiSténi Sachty proti
vztlaku spodni vody.

Pro uvedené mnozstvi splaskovych odpadnich vod jsou navrZzeny v téchto Cerpacich
Sachtach nasledujici ponorna kalova Cerpadla (po 2 ks ) :

Stavebni ¢ast CS a zdény pilif pro rozvadé¢ CS bude dodavkou stavby. Veskeré
pouzité materialy a armatury musi byt vhodné pro provoz s odpadnimi vodami. Zapojeni
Cerpadel bude umoznovat stfidani provozu jednoho a druhého Cerpadla. Rozbéh
a dobé&h &erpadel bude regulovan tzv, soft startem. Cerpadla budou vybavena gidlem
prasaku. Cerpaci stanice bude vybavena systémem pro dalkovy pfenos dat GSM. Nahlé
vypadky el. proudu budou feSeny mobilnimi dieselagregaty.

Specifikace cerpadel :

CS-P1

Ponorné cCerpadlo s otevienym vifivym kolem, otacky 2808 1/min, vykon motoru
2,0 kW, jmenovity proud In = 445 A, motor s integrovanym cidlem prisaku
mechanickou ucpavkou, tepelnd ochrana vinuti motoru bimetalem, dvojita
mechanicka ucpavka motoru, mechanicka ucpavka z materialu SiC, komora
mechanické ucpavky pinéna bilym olejem, jednotrubkové spoustéci zafizeni, vytlak
DN36, vodici trubka 5/4", obézné kolo s mélnicim zafizenim, primér obézného kola
130 mm, volny prichod 6 mm, nevybu$né provedeni motoru Il 2EEx de I B T4.
Charakteristika cerpadla : Q = 3,2 l/s, H= 9,7 m

CS-P4

Ponorné cCerpadlo s otevienym vifivym kolem, otacky 2808 1/min, vykon motoru
2,0 kW, jmenovity proud In = 445 A, motor s integrovanym cidlem prisaku
mechanickou ucpavkou, tepelnd ochrana vinuti motoru bimetalem, dvojita
mechanicka ucpavka motoru, mechanicka ucpavka z materidlu SiC, komora
mechanické ucpavky plnéna bilym olejem, jednotrubkové spoustéci zafizeni, vytlak
DN36, vodici trubka 5/4", obézné kolo s mélnicim zafizenim, primér obézného kola
130 mm, volny prichod 6 mm, nevybu$né provedeni motoru Il 2EEx de I B T4.
Charakteristika cerpadla : Q =4,4 /s, H=5,1m

CS -P5
Ponorné Cerpadlo s otevienym vifivym kolem, otacky 2808 1/min, vykon motoru
2,0 kW, jmenovity proud In = 4,45 A, motor s integrovanym cidlem prisaku
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mechanickou ucpavkou, tepelnd ochrana vinuti motoru bimetalem, dvojita
mechanicka ucpavka motoru, mechanicka ucpavka z materidlu SiC, komora
mechanické ucpavky pinéna bilym olejem, jednotrubkové spoustéci zafizeni, vytlak
DN36, vodici trubka 5/4", obézné kolo s mélnicim zafizenim, primér obé&zného kola
130 mm, volny prichod 6 mm, nevybusné provedeni motoru Il 2EEx de I B T4.
Charakteristika ¢erpadla : Q = 3,5l/s, H=8,5m

Kompletni technologie CS - vybaveni a montaz véech CS musi byt kompatibilni
s navrzenymi vytlaky a musi odpovidat pozadovanym parametrim — viz pfiloha
technické zpravy PD (Cerpadla, vystrojeni Sachty — vodici ty¢, armatury, tvarovky, tycové
elektrody pro méfeni hladin, rozvadé¢ — signalizace poruch, montaz, revize). Stavebni
gast CS a zdény pilif pro rozvadéé CS bude dodavkou stavby. Vedkeré pouzité
materialy a armatury musi byt vhodné pro provoz s odpadnimi vodami. Zapojeni
Cerpadel bude umoznovat stfidani provozu jednoho a druhého Cerpadla.

Rozbé&h a dobéh &erpadel bude regulovan tzv. soft startem. Cerpadla budou vybavena
¢idlem prusaku.

Cerpaci stanice nevyzaduje trvalou obsluhu. Provoz zafizeni bude probihat v navaznosti
na pfitoku odpadnich vod automaticky. Cerpané médium natéka gravitaéné pfitokovym
potrubim do Sachty Cerpaci stanice. Pfi dosazeni urovné spinaci hladiny pro jednotliva
Cerpadla spusti spina¢ 1 Cerpadlo, druhé Cerpadlo bude slouzit jako zalozni pro pfipad
poruchy. Navrh dispozi¢niho uspofadani a konstrukce budou predmétem dalSiho stupné
projektové dokumentace.

Hloubky zalozeni techto jednotlivych Sachet vychazeji z hloubky ulozeni zausténi
gravitatnich stok. CS jsou navrzeny s akumulaci ( min. 6 hodin ) pro pfipad vypadku
el. proudu.

Dna cCerpacich stanic budou vyspadovana smérem k Cerpadlim. Dalkovy pfenos dat
( hldseni pfipadnych poruch provozovateli ) bude zajistén mobilni siti GSM s napojenim
na technologicky rozvadéc Cerpadla.

6.2. Odvzdusnovaci Sachty

Na vytlaku ,TP-1° bude osazen za &erpaci stanici CS-P1 odvzdu$fovaci
a zavzdusniovaci ventil DN 50 do samostatné Sachty.

OzV 1 - st. km 0,00200

Na vytlaku ,1P-1 bude dale osazen v nejvy$Sim misté odvzdusSnovaci
a zavzdusnovaci ventil DN 50 do samostatné Sachty.

OzZV 2 — st. km 0,14059

Na vytlaku ,TP-4“ bude osazen za &erpaci stanici CS-P4 odvzdu$novaci
a zavzdusniovaci ventil DN 50 do samostatné Sachty.

OzV 3 - st. km 0,00200
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Na vytlaku ,TP-5“ bude osazen za &erpaci stanici CS-P5 odvzdu$iovaci
a zavzdusnovaci ventil DN 50 do samostatné Sachty.
OZzV 4 — st. km 0,00200

6.3. Méreni prutokd

Pro méfeni skute¢né &erpaného mnozstvi odpadnich vod z 8erpacich stanic CS-P1
a CS-P5 budou pouzity magneticko-indukéni pratokoméry — oddélené provedeni.
Za CS-P1 bude osazen MIP DN 65 na vytlaku TP-1 PEHD 75 do samostatné Sachty.
Za CS-P5 bude osazen MIP DN 50 na vytlaku TP-5 PEHD 63 do samostatné Sachty.
Budou slouzit jako ,stanovena mérfidla“. Pfevodniky bude umistény ze strany na pilifich
pro rozvadéée CS-P1, CS-P5. Privod NN 230V.

6.4. Revizni Sachty na kanalizaci

Revizni Sachty budou betonové typové z prefabrikovanych dilci ¢ 1000 mm. Celkovy
poCet betonovych reviznich Sachet ¢ 1000 mm na gravitaéni kanalizaci je 162 ks.
Revizni Sachty budou vyskladany z Zelezobetonovych skruzi, vyhovujicich DIN
( jsou opatfeny tésnénim ) dle vykresové pfilohy Sachty, hloubka Sachty bude plynule
ménéna pomoci poctu skruzi dle potfeb projektu. Pramér Sachet bude 1000 mm,
vySka skruzZi alternativné 1000 mm, 500 mm, 250 mm. Sachty budou uzavieny
litinovym poklopem pFislusné velikosti. Sachtové poklopy budou kruhové litinové
pram. 600 mm, tfidy D 400 — 40 t, bez odvétrani dle CSN EN 124,

PS 01.1 - Elektropripojky k ¢erpacim stanicim v obci Piseéna

Pro pfipojeni jednotlivych &erpacich stanic na distribuéni rozvod jsou zfizeny CEZ —
Distribuce pfipojovaci mista ( rozvadéce ), zajistujici napajeni jednotlivych Cerpacich
stanic v€. umisténi elektromér. Soucasti stavby je pilifek pro technologicky rozvadéc¢
Serpadel, ktery je umistén v t&sné blizkosti jednotlivych CS.

7. KRIZENi VODNIHO TOKU, ZASAHY DO KOMUNIKACI A
OCHRANNEHO PASMA ZELEZNICNi TRATI

Krizeni vodoteci

Trasa kanalizaCnich fadd kfizi v ramci |. etapy v obci Pisecna potok Kotelnice. 1 x se
jedna o kfizeni gravitacnim potrubim DN 300. Jedno kfizeni je vytlathym Ffadem
PEHD 63.

KFizeni prekopem spodem :

Pfed zahajenim kfizeni potoka Kotelnice je nutné v misté a v blizkosti kfizeni provést

vyhledani a vytyCeni stavajicich podzemnich zafizeni od jednotlivych spravcl siti

s oznaCenim polohy zafizeni pfimo na stavenisti vterénu. PFi kfiZzeni stavajiciho

podzemniho zafizeni provést jeho ru€ni odkryti a zajistit proti poSkozeni. Po ovéfeni
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existence stavajicich podzemnich zafizeni provést zhruba vykop ryhy pfes potok.
Protékajici vodu prevést pfes ryhu pomoci zbudovanych hrazek z vytézené zeminy
v koryté potoka a ocelovymi trubkami v poc¢tu dle pratoku vody napf. DN 300 v délce
8 m. Dokoncit vykop ryhy, vycCistit a urovnat jeji dno. Provést piskovy podsyp v tl. 0,1
m. a na néj ulozit potrubi kanalizace. Potrubi obsypat piskem v tl. 0,3 m. Na obsyp
ulozit betonové Zlabovky obracené dnem vzhiru, pfipadné jinym vhodnym zplsobem
zatizit potrubi proti vztlaku vody. Na obsyp a Zlabovky ulozit hnédou vystraznou
perforovanou folii. Ryhu zpevnit vrstvou hrubého Stérku, nebo kamene. Odstranit
hrazky a potrubi pro pfevedeni vody z potoka. Dokoncit zasyp ryhy a vycistit dno
potoka. V misté kfizeni a vykopu ryhy provést zpevnéni dna a bfehl potoka lomovym
kamenem uloZzeného do betonového loze. Nesmi dojit ke zmenSeni pratoného profilu
toku. Bfehy urovnat a osit travni smési. Na brezich potoka osadit orientacni sloupky pro
vyznaceni mista kfizeni. Zastupci spravce toku oznamit zahajeni praci, pfizvat jej ke
kontrole uloZeni potrubi pod dnem potoka,odsouhlaseni provedeni zplsobu kfizeni a po
dokonceni praci k prevzeti mista kfizeni. Pfedat mu zakres skutecného provedeni,
geodetické zaméreni mista kfizeni a hloubky ulozeni.

KFizeni spodem protlakem :

Pred zahajenim kfizeni potoka je nutné v misté a blizkosti kfizeni provést vyhledani a
vyty€eni stavajicich podzemnich zafizeni od jednotlivych spravcl siti s oznacenim
polohy pfimo na stavenisti v terénu. P¥i kfizeni stavajiciho podzemniho zafizeni provest
ruéni odkryti a zajistit proti poSkozeni. Po ovéfeni existence stavajicich podzemnich
zarizeni provést vykop protlakové jamy na levém bfehu a koncové jamy na opacné
strané potoka. Provést vlastni protlaeni chrani¢ky. Po protlaceni chrani¢ku vycistit a
nasunout potrubi vytlaku opatfené stfedicimi objimkami. Poté provést zasyp jam a pod
potrubim zhutnit, aby nedoS$lo sedanim zeminy k jejimu poSkozeni. Na bfehu potoka
osadit orientacni sloupek pro vyznaceni mista kfizeni. Zastupci spravce toku oznamit
zahdjeni praci, pfizvat jej ke kontrole uloZeni potrubi pod dnem potoka, odsouhlaseni
provedeni zpusobu kfizeni a po dokonceni praci k prevzeti mista kfizeni. Pfedat mu
zakres skute¢ného provedeni, geodetické zaméfeni mista kfizeni a hloubky uloZeni.

DV 1 — detail kfizeni potoka Kotelnice gravitacni kanalizaci stokou ,,P 1,, DN 300.
Kfizeni pfekopem s ulozenim do chranicky DN 400 vdélce 23,6 m. Kfizeni je
provedeno mezi $achtami RP 11 a 12. Cela utésnit p&nou. Na obou bfezich potoka
osadit orientaéni sloupky OS 1 a 2. Detail kfizeni je na v.¢. MP-X-5092.

DV 3 — detail kfizeni potoka Kotelnice vytlakem , TP 4, PEHD 63, chranickou
protlakem. Chranic¢ka PEHD 90 v délce 8,8 m . Cela utésnit pénou. Na pravém
bfehu potoka osadit orientaéni sloupek OS -5. Detail kfizeni je na v.¢. MP-X-5094.

Krizeni silnic a vedeni v silnicich :
Kanalizacni stoky jsou vétSinou vedeny mimo silnici v mistnich komunikacich a
prilehlych travnatych plochach.

V nutném pripadé vSak bude vedeni v silnici vzhledem k nedostatku mista v jejim okoli.
Podél silnice je pouze uzky travnaty pruh vétSinou s pfikopem. VétSina trasy kanalizace
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je vedena ve vnéjsi, nebo vnitini hrané prikopu. Jedna se o silnici lll. / 01150. K zasahu
dojde pfi napojeni na stavajici kanalizaci pfi vedeni stoky ,,P 1,, K dalSimu zasahu do
silnice dojde vedenim stoky ,,P 5,, kde se jedna o vedeni v pozemku, ktery je v majetku
obce, ale silnice patfi SUS.

Jedna se vedeni kanalizace stoky ,,P 1,, od stavajici Sachty k Sacht¢ RP 1 pfi pravé
strané silnice ve sméru na PiseCnou v délce 12 m k silni¢nimu pfikopu.

Dale pak pfi vedeni stoky ,,P5,, od &erpaci stanice CS- P1 pfi pravé strané silnice
v délce 150 m k Sachté RP 5 11.

V pfipadé Ze se jedna o kfizeni celé silnice a trasa je vedena mimo silnici je kfizeni
pfipojky navrzeno protlakem. Rovnéz kfizeni silnice vytlachym fadem je navrzeno
protlakem.

V rozsahu umisténi kanalizaniho Ffadu v uvedenych usecich bude provedena

investorem stavby plosna oprava vozovky v celé Sifi ( v min. §ifi 1 m ). Povrch vozovky

v celkové délce 174 m bude v misté zasahu odfrézovan a spara bude provedena

v pravouhlém tvaru. Na provedenou opravu vozovky poskytne investor stavby spravé a

udrzbé silnic Moravskoslezského kraje oblast Frydek-Mistek zarucni dobu v délce

36 mésicu.

Pfi nutném zasahu do komunikace bude oprava télesa silnice provedena v souladu

s TP &.146 (technické podminky Min. dopravy a spoji CR-povolovani a provadéni

vykopU a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci).

Opravy vozovky:

— provést profiznuti okraji vykopu — Sifka fezu v min Sifi 1 m. VétSi nez Sitka ryhy
vykopu, vykopek pfi hloubeni neukladat na vozovku

— ryhu po umisténi kanalizacniho potrubi doplnit Stérkopiskem se zhutnénim po
vrstvach v Sifce ryhy. SC 1 v tloustce 15 cm s pfesahem 20 cm na obé strany nad
ryhou ze SP. OK 1 8 cm se stejnym pfesahem na SC 1. ABVH Il. 7 cm vrstva
s pfesahem 20 cm OK 1. ABS | 5 cm v celé Sifi vozovky s pfesahem 2 m pres
konec zasahu.

— provadét hutnény zasyp Stérkopiskem nebo drcenym kamenivem vhodné zrnitosti
po vrstvach - max. 0,20 m,

— SUS urgi misto kam bude obrusna vrstva odvezena

— spary zalit asfaltovou emulzi

— v silnici budou v misté Sachet pouzity samonivelaéni poklopy

— vykopovy material nesmi byt ukladan na vozovce

— do vydani stavebniho povoleni uzavfit smlouvu o zfizeni vécného bfemene
nebo smlouvu o0 omezeni uzivani silnice

— pfed zahajenim praci bude uhrazena jednorazova nahrada za omezeni uzivani

— pfed zahdjenim stavebnich praci v silnicnim télese dojde k protokolarnimu
pfedani silnice a po ukonCeni praci v silnicnim télese bude dotCena silnice
pisemné& predany zastupci SUS.

— pfi stavb& dale dodrzet vSechny podminky uvedené ve vyjadieni SUS silnic
Moravskoslezského kraje ze dne 16. 1. 2013 kzadani stavby a podminky

z vyjadreni k projektu stavby ze dne 19.11.2014
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Krizeni silnice bude provadéno protlakem a bude vzdy v celé Sifi ulozeno v chranicce.
Podminky pro realizaci jsou uvedeny ve vyjadieni SUS MSK.

Vedeni v ochranném pasmu zeleznicni trati :

Kanalizace neni vedena v zadném ochranném pasmu zelezni¢ni trati.

Vedeni v ochranném pasmu vodovodu a jeho kfizeni :

Se spravcem vodovodu budou projednany mista soub&hu mensi jak 1,5 m, jednotliva
mista budou pfedana na samostatnych situacich s oznaCenim. V pfipadé kfizeni
vodovodu bude potrubi kanalizaCni stoky opatfeno PE chranic¢kou v délce 1,5 m od
obvodu potrubi na obé strany. Pro realizaci stavby je nutné dodrzeni podminek
uvedenych ve vyjadieni SmVaK Ostrava ze dne 18.12.2014.

8. PECE O BEZPECNOST PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno zazadat u spravcu siti o presné vytyCeni
stavajicich siti. VeSkeré prace je tfeba provadét peclivé a pfi dodrzeni pfislusnych
predpisd a CSN 70 6701. Soudasné je nezbytné pfisné dodrzovani vsech zasad
bezpec€nosti prace. Zvlasté opatrné je tfeba postupovat pfi pracich v blizkosti stavajicich
podzemnich siti, kde musi byt zemni prace provadény vyhradné rucné.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich, prostorova
vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfujicimi predpisy zejména
s vyhlaskou CBUP a CBU &.324/1990.

PoZadavky bezpec€nosti prace pfi provadéni stavby a pozadavky ochrany zdravi urCuje :
- Vyhlaska Ceského ufadu bezpeé&nosti prace &. 324/1990 Sb

- Z&kon ¢&. 55/1975 Sb, uplné znéni &. 451/1992 Sb

- Z&kon €. 174/1968 Sb, uplné znéni €. 396/1992 Sb

VSechny elektr. pfedméty musi byt chranény pfed nebezpecnym dotykem neZivych
¢asti samocinnym odpojenim od zdroje. Kryti el.pfedmétd musi odpovidat prostredi ve
kterém jsou instalovany.

Po ukon&eni montaze provede montazni podnik revizi dle CSN 33 20 00-6-61.
O provedené praci vyhotovi revizni zpravu.

Osoby povéfené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
vyhlasky CUBP ¢&.50/78 Sb. Tyto osoby musi prokézat znalost mistnich provoznich
a bezpecnostnich predpisu, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi urazech elektfinou
a znalost postupu a zpusobu hlaseni zavad na svéfeném pracovisti.

V8echny poruchy a zavady na el. zafizeni musi byt neprodlené odstranény.

El. zafizeni, umisténd na mistech vefejné pfistupnych, musi byt opatfena bud
bezpeénostni tabulkou podle CSN 343510, upozorfiujici na nebezpeéi Urazu elektfinou,
nebo oznadena bleskem &ervené barvy na krytu, podle CSN 345556. Oznadeni neni
nutné v pripadech, kdy se jedna o el. zafizeni umisténa tak, Ze je k témto zafizenim
umoznén pfistup jen pracovnikim s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci, ktefi jsou
ur€eni k ¢innosti na téchto zafizenich.
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VSechny ¢asti zafizeni, slouZici k bezpe€nosti osob v pfipadé nebezpeci (napf. hlavni
vypinaCe zafizeni), musi byt napadné oznaceny a v jejich blizkosti musi byt umisténa
bezpecnostni tabulka s pfisluSnym pokynem.

Pracovnici musi byt seznameni s pozarnimi smérnicemi a s provoznimi pravidly.
Manipulace s el. zafizenim pfi pozaru se Fidi dle CSN 343085 a dle dalsich
souvisejicich predpisu.

9. UDAJE O PROVOZU

Provoz a udrzbu kanalizace bude zajiStovana pracovniky budouciho provozovatele.

10. VYBER STAVENISTE, OCHRANNA PASMA

Vybér stavenisté a vedeni jednotlivych tras kanalizaci je dan polohou jednotlivych
stavajicich nemovitosti.

Dimenze potrubi jsou urCeny na zakladé hydrotechnickych vypodctu. Trasy kanalizaci
jsou zvoleny s ohledem na polohu stavajicich podzemnich zafizeni a na mistni
podminky.

Navrh kanalizaCniho sité v obci je v projektu stavby je zakreslen do situace v méfitku
1: 500

Kanalizace jsou ve volném prostranstvi i mimo zastavéné uzemi chranény ochrannym
pasmem 1,5 m.

Stavbou dojde k dotCeni jiného ochranného pasma a to silnice lll. tf., ochranného
pasma zelezni¢ni trati a ochranného pasma podzemnich zafizeni a venkovniho vedeni
VN 35 kV.
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11. VYPIS VYTYCOVACICH SOURADNIC

Kazda revizni a Cerpaci Sachta ma svoji soufadnici. Pfed vlastni realizaci je nutné
nechat trasu a vySkové body vytyCit autorizovanym geodetem podle soufadnic
a situace. V situaci jsou zakresleny vytyCovaci prvky, koty pouze pro orientacni
vytyCeni stavby.

STOKA P1
RPO 1134170.131 436665.165
RP1 1134156.096 436657.307
RP2 1134134.839 436650.378
RP3 1134092.624 436640.800
RP4 1134048.150 436631.292
RP5 1134017.292 436635.746
RP6 1133996.381 436639.657
RP7 1133958.160 436652.061
RP8 1133910.940 436669.572
RP9  1133905.490 436681.154
RP10 1133871.096 436692.555
RP11 1133826.959 436706.043
RP12 1133801.909 436726.107
RP13 1133773.644 436717.292
RP14 1133738.687 436713.841
RP15 1133729.987 436704.355
RP16 1133685.524 436699.435
RP17 1133636.640 436694.246
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RP18 1133588.546 436689.084
RP19 1133538.330 436683.177
RP20 1133525.136 436685.217
RP21 1133487.327 436696.874
RP22 1133456.194 436711.093
RP23 1133416.844 436726.466
RP24 1133396.938 436734.138
RP25 1133354.151 436755.166
RP26 1133326.601 436766.773
RP27 1133301.428 436778.303
RP28 1133277.442 436790.248
RP29 1133254.887 436799.487
RP30 1133231.026 436810.138
STOKA P1-1
RP32 1134022.515 436619.605
RP33 1133983.683 436605.919
RP34 1133944.615 436592.756
RP35 1133906.122 436579.301
RP36 1133904.186 436578.519
RP37 1133879.038 436570.340
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STOKA P1-1-1

RP38 1133907.279 436560.228
RP39 1133919.834 436524.217
RP40 1133933.198 436489.522
RP41 1133953.168 436461.196
RP42 1133974.278 436432.903

STOKA P1-2
RP48 1134015.163 436644.928
RP49 1134013.864 436686.104
RP50 1134015.363 436724.644

STOKA P1-1-2

RP43 1133888.201 436597.842
RP44 1133863.990 436619.574
RP45 1133831.181 436644.301
RP46 1133819.799 436670.394
RP46A 1133800.359 436675.827
RP47 1133784.782 436684.622

STOKA P1-4
RP4 1 1133463.114 436658.897
RP4 2 1133434.687 436622.781
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STOKA P1-5

RP5 1 1133396.710 436686.242
RP5 2 1133378.335 436649.320
RP5 3 1133357.043 436612.164
RP5 4 1133340.287 436568.889
STOKA P1-6
RP6 1 1133351.296 436751.878
RP6 2 1133333.774 436707.159
RP6 3 1133314.332 436664.100
RP6 4 1133292.799 436618.715
RP6 5 1133270.856 436577.103
RP6 6 1133253.816 436530.765
RP6 7 1133237.516 436487.503
RP6 8 1133233.388 436474.059
RP6 9 1133245.011 436455.337
RP6 10 1133241.639 436434.300
RP6 11 1133228.635 436426.756
RP6 12 1133213.199 436429.603
RP6 13 1133184.902 436392.137
RP6 14 1133165.075 436366.707
RP6 15 1133141.800 436336.459
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STOKA P1-6-1

RP6 26 1133196.387 436444.219
RP6 27 1133179.995 436454.342
RP6 28 1133174.981 436449.961
RP6 29 1133152.811 436421.189
RP6 30 1133135.190 436398.994
RP6 31 1133093.063 436404.573
RP6 32 1133072.063 436376.312
RP6 33 1133059.398 436359.941
STOKA P1-7
RP7 1 1133296.871 436775.922
RP7 2 1133278.549 436733.417
RP7 3 1133260.095 436691.026
RP7 4 1133241.444 436648.560
RP7 5 1133228.263 436623.199
RP7 6 1133209.721 436577.620
RP7 7 1133192.370 436537.992
RP7 8 1133156.407 436545.629
RP7 9 1133135.031 436513.800
RP7 10 1133111.692 436508.205
RP7 10A 1133111.023 436504.445
RP7 11 1133089.560 436475.543
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RP7 12 1133093.796 436456.876
RP7 13 1133082.160 436437.831
RP7 14 1133102.109 436420.013
RP7 15 1133090.997 436401.322
RP7 16 1133072.063 436376.312
RP7 17 1133046.241 436343.055
STOKA P5
Cs-pP1 1133066.117 436932.814
RP5 6 1133083.730 436911.223
RP5 7 1133110.019 436885.416
RP5 8 1133115.311 436867.293
RP5 9 1133119.700 436855.851
RPS5 10 1133142.727 436834.206
RP5 11 1133165.497 436823.119
RPS5 12 1133165.641 436817.502
RP5 13 1133149.991 436772.373
RPS 14 1133131.867 436729.695
RP5 15 1133113.235 436687.588
RPS5 16 1133094.810 436643.033
RPS5 17 1133114.500 436608.833
RP5 18 1133091.893 436571.046
RP5 19 1133068.285 436533.020
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RP5 20 1133054.954 436518.297
RP5 21 1133023.241 436533.636
STOKA P5-1
RP5 24 1133105.553 436858.798
RPS 25 1133089.843 436822.657
RP5 26 1133071.694 436780.201
RP5 27 1133053.881 436737.086
RP5 28 1133037.956 436691.388
RP5 29 1133026.147 436658.969
RP5 30 1133011.456 436627.148
RP5 31 1132989.743 436632.302
RP5 32 1132984.350 436624.242
RPS 33 1132976.806 436595.913
RP5 34A 1132980.192 436571.013
RPS 34 1132983.855 436559.183
RP5 35 1132976.817 436532.645
RPS5 36 1132963.245 436498.495
RP5 37 1132947.570 436466.924
RPS 38 1132934.336 436436.881
RP5 39 1132911.341 436407.476
STOKA P5-2
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RP5 22 1133079.619 436615.707
RP5 23 1133060.767 436585.975
STOKA P5-1-1
RP5 40 -1132960.810 -436574.927
RP5 41 -1132937.679 -436554.663
RP5 42 -1132915.686 -436525.056
RPS5 43 -1132899.397 -436501.757
STOKA P4
CS-P4 1134114.061 436748.816
RP4 56 1134095.285 436741.303
RP4 56A 1134082.846 436744.039
RP4 57 1134072.113 436754.290
RP4 58 1134072.268 436785.739
RP4 59 1134077.541 436821.438
RP4 60 1134069.339 436837.478
RP4 61 1134052.083 436832.292
RP4 62 1134006.097 436814.557
RP4 63 1133959.775 436797.903
RP4 64 1133935.383 436771.159
STOKA P4-1
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CS-P5 1134133.449 436747.059
RP4 65 1134158.922 436740.843
STOKA P4-2
RX 1134203.887 436690.775
STOKA P6
RP6 32 1134239.988 436531.039
RP6 33 1134200.425 436505.861
RP6 34 1134166.189 436489.913
RP6 35 1134140.806 436485.906
STOKA P7
RP7 16 1134291.273 437463.879
RP7 17 1134270.018 437443.739
RP7 18 1134254.360 437426.503
RP7 19 1134262.444 437410.822
RP7 20 1134267.489 437385.051
RP7 21 1134275.582 437357.842
RP7 22 1134284.309 437327.778
RP7 23 1134290.601 437305.427
RP7 24 1134299.448 437287.941
RP7 25 1134318.029 437264.776
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STOKA P7-1

RP7 18 1134254.360 437426.503
RP7 26 1134235.644 437424.582
STOKA P7-2
RP7 27 1134232.404 437369.470
RP7 28 1134226.453 437330.736
VYTLAK TP-1
VB1-1 1133065.998 436932.295
VB1-2 1133083.327 436910.926
VB1-3 1133109.512 436884.891
VB1-4 1133114.603 436867.778
VB1-5 1133118.773 436855.565
VB1-6 1133142.471 436833.603
VB1-7 1133164.904 436822.140
VB1-8 1133174.730 436826.581
VB1-9 1133188.990 436826.151
VB1-10 1133219.281 436815.561
VYTLAK TP-4
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VB4 1 1134118.155 436750.158
VB4 2 1134126.426 436746.982
VYTLAK TP-5
VB51 1134134.743 436747.778
VB5 2 1134135.273 436747.248
VB5 3 1134159.288 436741.302
VB5 4 1134164.166 436737.036
VB5 5 1134175.627 436734.814
VB5 6 1134185.305 436723.599
VB5 7 1134206.947 436693.910
VB5 8 1134203.887 436690.775
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